Contractul Nr. 15974 din data 03.06.2019
privind «Proiectare si Executie Loc de joacd pentru copii — Zona terasd 1 Mai” din Municipiul Curtea de Arges» - Lot 1

CONTRACT DE LUCRARI

nr. 15974 data_ 03.06.2019

1. PARTILE CONTRACTANTE

In temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, s-a incheiat prezentul
contract de lucrdri,

ntre

U.A.T. MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, cu sediul in Municipiul Curtea de Arges, str. Basarabilor nr.
99, judetul Arges, telefon: 0248 721 033, fax: 0248 72 11 07, cod fiscal 4121927, cont nr. RO63 TREZ
0482 4700 256X XXXX, deschis la Trezoreria Curtea de Arges, avind calitatea de BENEFICIAR
reprezentata prin dl. Constantin PANTURESCU functia: primar, si dl. Gheorghe FLORESCU functia:
director executiv, in calitate de Autoritate Contractanta si denumitd in continuare ,Achizitor, pe de
0 parte

si
SC ATLAS SPORT Srl, cu sediul in Municipiul Targu Mures, Str. Voinicenilor, Nr. 62, judet Targu Mures,
telefon: +40 265 312.923, fax: +40 365 780.018, numar de inmatriculare ORC J26/617/2013, cod fiscal
RO 31806715, cont (trezorerie) ROB0TREZ4765069XXX014359 deschis la Trezoreria Targu Mures,
reprezentatd prin Emanuel TOMA, functia administrator, in calitate de Prestator si Executant, si
denumita in continuare ,Contractant” pe de altd parte.

2. DEFINITHI
2.1 - Tn prezentul contract urm3torii termeni vor fi interpretati astfel:

(a) Achizitor si Contractant - Pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
Contract,;

(b) Act Aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului Contract de achizitie
publicd de lucrdri, in conditiile Legii 98/2016;

(c) Amplasament- locul propus pentru amplasarea obiectivului de investitii pentru care
Contractantul elaboreaza Documentatia tehnico-economicd respectiv va executa
Lucrarea/Lucrdrile, astfel cum este mentionat in Obiectul Contractului;

(d) Asistentd tehnicd — activitate care trebuie asiguratd, pe perioada executiei Lucrdrilor sau a,
pentru care Contractantul a prestat Serviciile de proiectare/elaborare a Documentatiei
tehnico-economice reprezentdnd toate activitatile previzute de lege si de prezentul contract
pe care trebuie sd le indeplineasca personalul Contractantului pe durata executiei lucrérilor
pana la receptia finald a acestora;

(e) Asigurare - forma de protectie in baza unui acord incheiat intre o persoana fizic3 sau juridica,
numita asigurat, care cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice, numita asigurator, alaturi
de o sumd de bani denumitd primd de asigurare, urmand ca, in situatia producerii
evenimentelor respective, asiguratorul sa il despagubeasc3 pe asigurat in baza documentului
eliberat de asigurator, prin care se certificd incheierea unui contract de asigurare/unei polite
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(g)

(i)

(k)

de asigurare sau a unui astfel de document in care sunt indicate, cel putin: perioada de plata
a primelor, conditiile de asigurare in care este incheiatd polita si perioada de valabilitate a
acesteia, incheiata astfel cum este solicitat de catre Achizitor prin Documentatia de Atribuire;
Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile si
specificatiile, caracteristicile Serviciilor si Lucrdrilor descrise in mod obiectiv, intr-o manier3
corespunzatoare indeplinirii necesitatii Achizitorului, cu detalierea, dupd caz, a metodelor,
tehnicilor, procedeelor si resursele care urmeazd sa fie utilizate de cétre Contractant si/sau
Serviciile si Lucrdrile care trebuie prestate, executate, finalizate si predate de citre
Contractant, inclusiv nivelurile de calitate, performanta, protectie a mediului, sanatate publici
sau siguranta si altele asemene, precum si cerinte aplicabile Contractantuluiin ceea ce priveste
informatiile si documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului;

Cesiune- intelegere scrisd prin care Contractantul transfera unei terte parti, in conditiile Legii
98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din acestea;
Conflict de interese- orice eveniment influentand capacitatea Contractantului de a exprima o
opinie profesionald obiectiva si impartiala sau care il impiedicd pe acesta, in orice moment, s3
acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legdturd cu posibile contracte in viitor
sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restrictii
sunt, de asemenea, aplicabile oricaror Subcontractanti, actionand sub autoritatea si controlul
Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul in care este aplicabil;

Constructie - rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de clddiri ori lucrari de geniu
civil, edilitara sau lucrare speciald de constructii, respectiv orice lucrare de inginerie civil3, a
cdrei realizare constd in orice structura fixatd in sau pe padmant, conceputi si executata astfel
incat sa poata indeplini ori mentine, prin ea insdsi, unele functii tehnice, economice, sociale
sau ecologice, indiferent de specificul, importanta, categoria si clasa de importantd, inclusiv
Utilajele, Echipamentele si Instalatiile tehnologice si functionale aferente;

Contract- prezentul Contract de achizitie publicd de Proiectare si executie de Lucrdri, cu titlu
oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si
Contractant, care are ca obiect atdt prestarea de servicii de Proiectare cét si executia de
Lucrdri.

Contract de Subcontractare - acordul incheiat 7in scris intre Contractant si un tert ce
dobandeste calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii 98/2016, prin care Contractantul
subcontracteaza Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile
prezentului Contract, daca este cazul;

Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de citre Contractant, in
legatura cu executarea prezentului Contract, indiferent dacd sunt efectuate pe sau in afara
Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul;
Documentatie tehnico-economicd — Rezultatul/Rezultatele prestarii Serviciilor de proiectare
si elaborare a documentatiei tehnico-economice, astfel cum sunt acestea mentionate in
Documentele Contractului, inclusiv versiunea ,as-build” intocmita in baza situatiei din teren,
post-executie.

Datd de incepere a Serviciilor - data stabilita pentru inceperea a serviciilor de proiectare, astfel
cum este precizata la clauza 7.1. din prezentul Contract;

Data de incepere a Lucrdrilor - data stabilita pentru inceperea Prestirii Serviciilor/Executarii
Lucrdrilor astfel cum este precizata la clauza 7.2.din prezentul Contract;
Defectiune/Defectiuni- executia de slabd calitate sau deficiente care incalci siguranta,
calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si/sau de
Legile/normele aplicabile si/sau care fac rezultatele executiei de Lucrdri necorespunzitoare
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(s)

(t)

(u)

(v)

(w)

scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract si/sau de Legile/Normelor
aplicabile precum si orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite in Caietul de
Sarcini. Defectiunile includ atat viciile aparente cét si viciile ascunse ale Lucrdrilor care fac
obiectul prezentului Contract;

Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(d), emis(a) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile prezentului Contract sau a documentelor acestuia, cu respectarea
prevederilor acestuia si in limitele Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia;
Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau
implicit prin natura activitdtilor de proiectare si/sau executie a Lucrdrilor care fac obiectul
prezentului Contract, inclusiv, dar fara a se limita la: planuri, regulamente, specificatii, planse,
desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule si rapoarte precum si
orice documente tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitor si necesare Contractantului in
vederea realizarii obiectului prezentului Contract;

Documentele Contractantului- toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele
Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregatite de Contractant in legiturd cu Proiectarea
si/sau Executia Lucrdrilor si se afla in custodia si grija Contractantului pan3 la data preluérii
acestora de catre Achizitor si care includ, dar fara a se limita la: documente, certificate, avize
si acorduri care trebuie realizate, pregatite sau obtinute de citre Contractant, documente
necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, planuri, regulamente,
specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, software,
calcule sirapoarte precum si orice documente tehnice, dupé caz, asa cum sunt acestea descrise
in Caietul de Sarcini;

Durata de Executie a serviciilor de proiectare - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculat3
de la data de incepere a Serviciilor de proiectare, astfel cum a fost comunicata Contractantului
de catre Achizitor si pdnd la acceptarea tuturor livrabilelor aferente prin proces verbal de
receptie a documentatiei Tehnico-economice, referitoare la timpul necesar finalizarii tuturor
documentelor proiectului, astfel cum este stabilita la clauza 5.3 lit. a) din prezentul contract,
inclusiv prelungirile conform clauzelor stabilite in prezentul Contract si conform Graficului
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat. Durata de executie a serviciilor
de proiectare nu include perioada necesard obtinerii avizelor/autorizatiilor necesare pentru
demararea si executia lucrérilor.

Durata de Executie a Lucrdrilor - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculata de la data de
incepere a Lucrdrilor, astfel cum a fost comunicata Contractantului de citre Achizitor, si pana
la acceptarea Lucrdrilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor, referitoare la
timpul necesar finalizarii Lucrdrilor sau a unei/unor parti ale acestora, dup3 caz, astfel cum
este stabilita [a clauza 5.3.lit. b)din prezentul Contract, inclusiv prelungirile conform clauzelor
stabilite in prezentul Contract si conform Graficului general de realizare a investitiei publice
(fizic si valoric) aprobat;

Echipamente — aparate/instalatii/utilaje/dispozitive si altele asemenea, care fac sau vor face
parte din cadrul Lucrdrilor permanente;

Fortd majord- eveniment independent de controlul Pdrtilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii prezentului Contract si care
face imposibild indeplinirea obligatiilor de cétre una dintre Pdrti si include calamitati, greve,

......

declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecéri de teren, cutremure, furtuni,
trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare
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(bb)

(ff)
(gg)

(hh)

imprevizibile, mai presus de controlul Pdrtilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor

corespunzatoare de diligenta;

Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) — documentul referitor la

planificarea activitdtilor care fac obiectul prezentului Contract de achizitie publicd de

Proiectare si executie de Lucrdri, cu precizarea termenelor pentru finalizarea Documentatiei

tehnico-economice si a fazelor determinante respectiv finalizarii lucrérilor, in forma acceptata

de catre Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus in Propunerea Tehnicd;

Intdrziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in termenul

convenit prin intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)

acceptat, dar fara a se limita la obligatia sa de a finaliza Serviciile si/sau Lucrdrile side a le preda

la termen;

Lege — norma, reglementare cu caracter obligatoriu si care se referi la legislatia romana dar si

la Regulamente emise de CE i, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele la care

este parte statul roman si orice alta legislatie secundara direct aplicabil din dreptul comunitar

sau din jurisprudenta comunitara;

Lucrdri - toate lucrdrile care urmeazd sa fie realizate de citre Contractant, incluzand Lucrdri

permanente sifsau Lucrdri provizorii precum si orice Modificare a acestora, inclusiv toate

activitatile care necesitd exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legiturd cu

prezentul Contract;

Lucrdri de Constructii - Operatiunile specifice prin care:

i. seexecutd/reabiliteaza Constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare
subterane si aeriene, cdi de comunicatii, lucrari ingineresti, de art3 etc.,

ii. se desfiinteaza astfel de Constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc;

Lucrdri permanente - Lucrdrile ce trebuie executate (inclusiv echipamentele, instalatiile si

retelele), in conformitate cu prevederile prezentului Contract;

Lucrdri provizorii — Lucrdrile de orice fel, altele decat Echipamentele/Utilajele Contractantului,

necesare pentru executia si finalizarea Lucrdrilor permanente, inclusiv pentru remedierea

oricaror Defectiuni ale acestora,

Lucrdri suplimentare — Lucrdrile necesare aparute ca urmare a schimbdrii solutiei de executie,

prin suplimentarea contractului cu alte resurse (Materiale, Manopera, Utilaje, Transport,

Echipamente, etc);

Lund - luna calendaristica (12 lunifan);

Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din

lucrarile permanente;

Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului- echipamente electronice de

procesare, inclusiv compresie digitald, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv,

primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate

inclusiv pentru transmiterea informatiilor/documentelor in cadrul prezentului Contract;

Modificare - o schimbare dispusa de catre Achizitor potrivit clauzelor stabilite la clauza 19din

prezentul Contract;

Obiect de investitii - parte a Obiectivului de Investitii, cu functionalitate distinctd in cadrul

ansamblului acestuia;

Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de

Proiectare si executie de Lucrdri situate pe un Amplasament distinct delimitat, care asigura

satisfacerea cerintelor formulate de Beneficiarul Investitiei si de Investitor, sintagma "obiectiv

de investitii" incluzand, dup3 caz: obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de investitii sau

interventii la constructie existenta;
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(nn)

(00)

(pp)

(qq)

(rr)

(ww)

Ofertd- actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct de
vedere juridic, in prezentul Contract de achizitie publici de Proiectare si executie de Lucrdri si
cuprinde Propunerea Financiard, Propunerea Tehnicd precum si alte documente care au fost
mentionate in Documentatia de Atribuire, prin care Contractantu! si-a manifestat vointa de a
se angaja din punct de vedere juridic in prezentul Contract;

Ordin de Incepere a Serviciflor — documentul care atestd momentul inceperii executiei
Serviciilor de proiectare si prin care Achizitorul instiinteazd Contractantul ci executia
Documentatiei tehnico-economice poate incepe. Data prevdzutd pentru inceperea Serviciilor
se considera data de la care se calculeaza Durata de Executie a serviciilor de proiectare

Ordin de Incepere a Lucrdrilor — documentul care atesti momentul inceperii executiei
Lucrdrilor  si  prin care Achizitorul instiinteazd Contractantul si, dupd caz,
consultantul/dirigintele de santier ca executia Lucrdrilor poate incepe. Data previzuté pentru
inceperea Lucrdrilor se considerd Data de Incepere a Executiei si este data de la care se
calculeaza Durata de Executie;

Penalitate - despagubirea stabilita in prezentul Contract ca fiind platibild de catre una dintre
Pdrtile contractante catre cealaltd Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din prezentul
Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a prezentului Contract sau de indeplinire cu
intdrziere a obligatiilor prin raportare la Punctele de Reper (jaloane)/Termenele de Finalizare,
astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului;

Perioadd de garantie acordatd Lucrdrilor — perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei la
Terminarea Lucrdrilor si data Receptiei Finale stabilitd in prezentul Contract si in cadrul cireia
Contractantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datoritd
nerespectarii Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementérilor tehnice aplicabile sau a
folosirii de Materiale, Instalatii, Manopere, etc. necorespunzatoare;

Personal - persoanele desemnate de citre Contractant sau de citre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea prezentului Contract;

Pretul Contractului - suma de bani platibild Contractantului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrald si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;

Proces-Verbal de Receptie a Lucrdrilor/la Terminarea Lucrdrilor — documentul prin care sunt
acceptate Lucrdrile executate, prin care acesta din urma confirmé executia Lucrdrilor in mod
corespunzdtor de catre Contractant si ca acestea au fost acceptate de citre Achizitor, conform
clauzelor prezentului contract;

Proces-Verbal de Receptie Finald — documentul incheiat dup4 expirarea perioadei de garantie;
Punct de reper — termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea
intermediara sau finald a documentelor tehnico-economice sau a Lucrdrilor executate sau a
unei parti din acestea, stabilit de cétre Pdrti si exprimat ca datd fixd (zz/ll/aaaa) in cadrul
Graficului general (GANTT) de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat;

Receptia serviciilor de proiectare - activitate realizatd cu participarea Achizitorului,
Contractantului precum si a altor parti interesate si componentd a sistemului calititii in
constructii, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie, prin care se certifica finalizarea
documentatiei tehnico-economice, asa cum aceasta fost definitd in Documentele
Contractului, inclusiv a verificérilor tehnice de specialitate aferente, efectuate conform art. 13
din Legea 10/1995 (republicata si actualizata);

Receptia serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului, pe perioada de executie a
lucrdrilor - activitate realizata cu participarea Achizitorului, Contractantului precum si a altor
parti interesate si componenta a sistemului calitatii in constructii, cu respectarea cadrului legal
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(xx)

(aaa)

(bbb)

(cce)

(ddd)

(eee)

aplicabil in materie, prin care se certificd indeplinirea activititilor de asistent3 tehnici realizat3

de proiectant pe parcursul executie lucrarilor, conform cadrului legal aplicabil in materie, asa

cum aceasta a fost definitad in Documentele Contractului, inclusiv prezentarea referatului de
prezentare cu privire la modul in care a fost executate lucrdrile, emis in baza dispozitiilor HG
273/1994-actualizata prin HG 940/2006 si finalizarea cartii constructiei (vers. , as-build”);

Receptia lucrdrilor - activitate realizatd cu participarea Achizitorului, Contractantului precum

si a altor parti interesate si componentd a sistemului calitétii in constructii prin care se certific3

finalizarea Lucrdrilor executate in conformitate cu Documentele Contractului (Caiet de Sarcini,

Propunere Tehnica, Propunere Financiara), inclusiv modificdri ale acestora, daci este cazul .

Receptia lucrdrilor de constructii de orice categorie si de instalatii se efectueaz3 atat la lucriri

noi, cat si la interventii in timp asupra Constructiilor existente, conform Legii. Receptia

lucrdrilor de constructii se realizeaza in doud etape, potrivit prevederilor legale in vigoare,
astfel:

.. Receptie la Terminarea Lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea completd a Lucrdrilor
unui Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in prezentul
Contract,

ii. Receptie Finald - receptia efectuatad dupa expirarea perioadei de garantie a Lucrdrilor;

Scris(d) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si

comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de

comunicare in cadrul Contractului:

Standard - orice reglementare sau specificatie tehnici adoptati ca standard international,

standard european sau standard national de c3tre un organism de standardizare recunoscut,

pentru aplicare repetata sau continud, in conformitate cu care se intocmeste documentatia
tehnicd, in fiecare faza de proiectare si se executd lucrdrile de constructie, obligatoriu pentru
calitatea lucrarilor executate

Subcontractant- orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract si care

executa si/sau predd anumite parti ori elemente ale Lucrdrii/Lucrdrilor sau ale

Constructiei/Constructiilor ori indeplineste activitdti care fac parte din obiectul prezentului

Contract, raspunzand in fata Contractantului pentru organizarea si derularea tuturor etapelor

necesare in acest scop;

santier - Amplasamentul Lucrdrii unde urmeaza a fi executate Lucrdrile permanente si unde se

vor livra Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri previzute in prezentul

Contract ca fiind parti componente ale Santierului;

Termen- intervalul de timp In care Pdrtile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum este

stabilit prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sa curgé de la inceputul primei ore

a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua

in cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului nu este luati in

calculul termenului. Dac3 ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de

sarbdtoare legald, o duminica sau o sdmbita, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a

urmatoarei zile lucrdtoare;

Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele i altele asemenea, dupi caz,

necesare executiei si terminarii Lucrdrilor precum si remedierilor oricdror Defectiuni, dar care

nu includ Lucrdrile Provizorii, utilajele asigurate de c3tre Achizitor (daci exist3), Materialele
si/sau Echipamentele precum si altele asemenea, care fac sau vor face parte din Lucrdrile

Permanente;

Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformititi etc., care pot fi sesizate de o persoana

diligentd, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrdrii in cauza;
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(fff)  Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de cétre un specialist
sau care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezentate la data receptiei Lucrarii
in cauza;

(ggg) Zi - zi calendaristic, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede expres
ca sunt zile lucratoare.

3. INTERPRETARE

3.1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
oH_n

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

4.0BIECTUL $I PRETUL CONTRACTULUI

4.1- Contractantul se obliga sa proiecteze si sd execute , Lucrdrile de realizare a locului de joacd
pentru copii - zona terasd 1 Mai” din Municipiul Curtea de Arges”-LOT 1, in perioada/perioadele
convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2.- Achizitorul se obligd sd plateasca Contractantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de proiectare si executie a , Lucrdrile de realizare a locului de joacd pentru copii —
zona terasd 1 Mai din Municipiul Curtea de Arges”-LOT 1 in perioada/perioadele convenite si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.3.- Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, este de 509.812,26 lei, la care se adauga T.V.A.
in suma de 96.864,33 lei, defalcat precum urmeaza:

a) pentru serviciile de proiectare de realizare a obiectivului ,Lucrdri de realizare a locului de
joacd pentru copii - zona terasd 1 Mai si Loc de joacd pentru copii - din Municipiul Curtea de
Arges”—LOT 1 suma de 31.000,00 lei, la care se adauga TVA conform legii;

b) pentru serviciile de asistenta tehnica pe perioada executiei lucrdrilor de realizare a
obiectivului ,Lucrdri de realizare a locului de joacd pentru copii - zona terasd 1 Mai din
Municipiul Curtea de Arges”-LOT 1 suma de 1.000,00 lei, la care se adaugd TVA conform
legii;

c) pentru executia lucrarilor de realizare a obiectivului ,Lucrdri de realizare a locului de joacéd
pentru copii - zona terasd 1 Mai” din Municipiul Curtea de Arges”-LOT 1 suma de 477.812,26
lei, la care se adauga TVA conform legii.

5. DURATA CONTRACTULUI
5.1 — Durata prezentului contract este de 4 luni adicd de la 03.06.2019 pénad la 03.10.2019.

5.2. Durata prezentului contract poate fi modificatd cu acordul partilor, prin act aditional, in
situatiile prevazute in cadrul prezentului contract, in situatii similare sau alte situatii temeinic
motivate.

5.3. —Termenul de executie a activitatilor contractului este de maxim 3 luni si anume:
a) Pentru serviciile de proiectare — 1 lun3 de la data primirii ordinului de incepere aserviciilor
b) Pentru executia lucrdrilor - 2 luni de la data primirii ordinului de incepere a lucrdrilor
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54. Termenele estimat de Achizitor pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare
pentru executia lucrdrilor este de 1 lund, termen ce se adaugd termenelor de executie a activitatilor
contractului, prevazute la art. 5.3. de mai sus.

5.5. Tn cazul oricérui esec al Achizitorului, ce nu se datoreaz3 sub nicio form3 Contractantului, cu
privire la respectarea termenului de obtinere a avizelor si autorizatiilor necesare pentru executiei
lucrérilor, termenului de predare a documentelor studiului de fezabilitate, de predare a
amplasamentelor lucrarilor, asumate prin prezentul contract, Contractantul are dreptul de a solicita
prelungirea duratei prezentului contract, cu un termen egal cu perioada termenele asumate prin
prezentul contract au fost depaésite.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv SF-ul si anexele acestuia precum si clarificirile
publicate de achizitor pand la data limitd de depunere a ofertelor

b) Anexa 2 - Propunerea Tehnicd,

c) Anexa 3 - Propunerea Financiard,

d) Anexa 4 - Graficul general de realizare a contractului (fizic si valoric, intocmit atdt pentru
activitdtile de proiectare cdt si pentru cele de executie a lucrdrilor)

e) Anexa 5 —Garantia de bund executie (instrumentul de garantare, dacd este cazul)

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI

7.1 - Executarea serviciilor de proiectare incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea
urmatoarelor conditii cumulative:
a) constituirea garantiei de bund executie, conform prevederilor art. 12 din prezentul
contract.
b) prezentarea asigurarii emise conform prevederilor art. 18.1 din prezentul contract.
c) emiterea ordinului de incepere a serviciilor.
d) intocmirea procesului verbal de predare a documentelor studiului de fezabilitate aferente
investitiei
7.2 - Executarea lucrdrilor incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea urmé&toarelor conditii
cumulative:
a) prezentarea de catre contractant a asigurarii emise conform prevederilor art. 18.2 din
prezentul contract,
c) emiterea ordinului de incepere a lucrarilor
d) intocmirea procesului verbal de predare a amplasamentului santierului.
e) intocmirea procesului verbal de predare a autorizatiei de construire aferente investitei

7.3. Contractantul este obligat sa procedeze la preluarea integrald a amplasamentelor santierului in
termen de maxim 3 zile lucratoare de la emiterea ordinului de incepere alucrarilor.
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8. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe santier sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului.

8.2 - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau
oricare alte persoane sa nuindeparteze sau s deterioreze obiectele previzute la art. 8.1, iar imediat
dupa descoperirea si Tnainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasti
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Dac
din cauza unor astfel de dispozitii Contractantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va ad3uga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la art. 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice,

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

9.1. Contractantul se obligd sa proiecteze, sa execute, sa finalizeze si s3 intretind , Lucrdrile de
realizare a locului de joacd pentru copii - zona terasd 1 Mai din Municipiul Curtea de Arges”-LOT
1 in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 — Contractantul are obligatia de proiecta si a executa si finaliza lucrdrile ce fac obiectul
prezentului contract, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenit3,
in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

9.3. Cu privire la prestarea serviciilor de proiectare:

(1) Contractantul se obliga sa intocmeascd documentatia tehnico-economici aferent3
proiectului in conformitate cu legislatia romand 1in vigoare si, dupd caz,
intocmirea/actualizarea/revizuirea studiilor aferente (topografice, geotehnice, hidrologice,
expertize, etc.).

(2) Contractantul se obligd sd intocmeascd documentatia tehnico-economici aferent3
proiectului conform indicatorilor tehnico-economici asa cum acestia au fost aprobati la
nivelul achizitorului si sa obtina toate verificarile tehnice de specialitate aferente.

(3) Contractantul se obligd sa intocmeasca toate documentatiile necesare, in conformitate cu
legislatia romana in vigoare; Contractantul va fi rispunzitor pentru toate documentele
tehnico-economice care au fost intocmite de catre acesta sau de citre reprezentantiisai.

(4) Taxele si cheltuielile sau alte costuri similare necesare pentru emiterea avizelor, acordurilor
si autorizatiilor aferente proiectului, solicitate de citre emitentii acestora, altele decat cele
pentruintocmirea documentatiilor tehnico-economice aferente acestora, vor fi suportate de
catre Achizitor in mod distinct de pretul formulat la pct. 4.3 lit. a) de mai sus. Plata acestor
sume si obtinerea avizelor/acordurilor se vor efectua prin implicarea, sprijinul si diligentele
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Contractantului conform imputernicirilor/delegéarilor primite de la Achizitor in acest sens,
fara ca Contractantul sa impund conditii suplimentare pentru aceste activititi sau plati
suplimentare/distincte pentru efectuarea acestor diligente. Costul de emitere a acestor
avize/autorizatii/acorduri aferente proiectului, solicitate de emitentii lor, vor fi decontate
conform Devizului General privind cheltuielile necesare realizérii obiectivului de investitii
mai sus mentionat, cap.3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA,
subcap. 3.2 - Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii.

(5) Contractantul se obligad sa desemneze coordonatorul in materie de securitate si sénatate, s3
elaboreze si sa includd in documentatii masurile de protectie a muncii, si masurile P.S.I.
necesare la executia lucrarilor.

(6) Coordonatorul in materie de securitate, responsabil pe durata elaborérii proiectului lucrarii,
are obligatia sd transmita coordonatorului in materie de securitate, responsabil pe durata
realizdrii lucrarii, registrul de coordonare si dosarul de interventie, pe baza unui proces-
verbal

(7) Contractantul se obligd s asigure asistenta tehnicd in faze determinante si pe parcursul
executiei lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat, conform
cerintelor documentelor prezentului contract.

(8) Contractantul se obligd sa participe activ la etapele de receptie a lucrarilor (partiale, la
terminarea lucrarilor, receptia finald [a expirarea perioadei de garantie), la intocmirea carti
constructiei (inclusiv varianta ,as-build”) si s pregiteasca si intocmeasci livrabilele ce cad
in sarcina acestuia, conform prevederilor legale in vigoare. Prin grija Contractantului, Cartea
tehnica a constructiei (cu toate componentele sale previzute in cadrul legal aplicabil in
materie, incl. versiunea ,,as-bulid”) va trebui sa fie finalizata si predata achizitorului cel tarziu
la data finalizdrii procesului verbal de receptie la finalizarea lucrérilor.

(9) Contractantul se obligé sé elaboreze instructiunile de exploatare a lucririlor executate.

(10) Contractantul se obliga sa participe la trasarea axelor principale, a bornelor de referinti si a
terenului pus la dispozitia Contractantului precum si la materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

(11) Contractantul se obligd s3 intocmeasca referatul de prezentare cu privire la modul in care a
fost executatd lucrarea, necesar la receptia la terminarea lucrérilor a obiectivului mai sus
mentionat (conform H.G. nr. 940/2006, ce completeazd H.G. nr. 273/1994, art.14).

(12) Contractantul este responsabil de gestionarea documentelor care intrd in componenta cirtii
constructiei. Tn urma finalizarii executiei lucririlor, Contractantul avand obligatia de a
intocmi varianta ,as-build” a proiectului de executie (inclusiv planuri de situatie profil
longitudinal si transversal), conform datelor actualizate din teren (post executie).

(13) Tn cazul in care, in urma controalelor exercitate de cétre organele abilitate ale statului se
constata neconcordante/diferente ale cantitdtilor fatd de incadrarea corectd in articole si
normele de deviz si nerespectarea actelor normative in vigoare care stau la baza intocmirii
documentatiilor tehnico-economice, prejudiciul creat va fi suportat de citre Contractant.

(14) Pe perioada de garantie a lucrarilor Contractantul se obliga s& participe activ prin derularea
de activitati de urmarire in timp si exploatare a lucrérilor executate, prezentand solutii de
remediere a eventualelor defectiuni/neconformititi apirute pe perioada de garantie a
lucrdrilor (3 ani de la data receptiei) cu privire la exploatarea, intretinere, repararea si
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urmarirea in timp a constructiei. Eventualele costuri aferente acestor activitati se vor include
in costul general al serviciilor de proiectare, Contractantul neputand solicita sume
suplimentare pentru acoperirea acestor costuri

(15) Contractantul va suporta in mod solidar cu verificatorii proiectului, orice cost suplimentar ce
poate aparea pe parcursul executiei lucrarilor, care este necesar pentru finalizarea investitiei
si care a aparut ca urmare a unor erori de proiectare sau executie, conform art. 24 din Legea
10/1995. Exceptie fac cazurile determinate de situatii care au ap&rut datoritd unor
circumstante imprevizibile, ce nu au putut fi cunoscute de citre Contractant in etapa de
proiectare, in conformitate cu ,regulile artei” si care au devenit ulterior necesare pentru
indeplinirea contractului in cauzd, elemente ce vor putea fi acceptate de citre Achizitor
conform mecanismelor prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 si a instructiunii ANAP nr,
3/2017.

9.3. Cu privire la executia lucrarilor;

(1)

(2)

Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile ce fac obiectul prezentului contract,
precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordant3 cu
obligatiile asumate prin contract.

Contractantul are obligatia de a presta atat Serviciile de proiectare si asistenta tehnici cét si de
a executa Lucrdrile cu atentie, eficientd si diligentd, conform celor mai inalte Standarde
profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului precum si cu respectarea
instructiunilor/dispozitiile scrise ale Achizitorului.

Contractantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci calificat3,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturi provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asiguririi acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucririi,
spre aprobare, graficul de executie (fizic si valoric) necesar executiei lucririlor, in ordinea
tehnologica de executie,

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe amplasamentul lucrarii, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementérilor legale privind calitatea si siguranta in
constructii.

Un exemplar din documentele predate de cétre achizitor Contractantului vor fi tinut de acesta
in cadrul santierului in vederea consultarilor efectuate de citre Inspectia de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de citre persoane autorizate
conform legii sau reprezentatii achizitorului, la cererea acestora.

Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate de acesta
din urm3, caietele de masurdtori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care Contractantul trebuie si le
intocmeascd sau care sunt cerute de achizitor.

Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problem3,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care Contractantul considers c3
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii,
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

in scris, fdra ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor faid de reperele date de
documentatia intocmitd de acesta, prin intermediul personalului de specialitate proiectantului
responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, precum si de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.

Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, Contractantul are obligatia de a rectifica eroarea
constatata, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii de cdtre personalul de specialitate
responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, Contractantul are obligatia de a proteja i
pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia:

a) de a lua toate madsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe
amplasamentul lucrdrii este autorizatd si de a mentine amplasamentul lucririi (atat timp
cat acesta este sub controlul sdu) si lucrdrile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si
ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitdrii oricirui pericol pentru
respectivele persoane;

b) de aprocura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre
achizitor sau de cdtre alte autoritdti competente, in scopul protejérii lucrérilor sau al
asigurarii confortului si sigurantei riveranilor;

c) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
amplasamentului lucrdrii si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate
persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti
factori generati de metodele sale de lucru.

Contractantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in oper3, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pdna la data semndrii procesului-verbal de receptie la finalizarea lucririlor.

Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane.

Prin exceptie de la situatiile prevazute la clauza 9.3. alin.. (11) din prezentul contract, atunci cand
metodologia tehnica de executie a lucrdrilor impune folosirea si ocuparea drumurilor publice
Contractantul este obligat s3 organizeze activitatea cu respectarea prevederilor legale in vigoare
cu privire la circulatia drumurilor publice, prin initierea si conducerea th mod activ a unui sistem
de management al traficului, marcand si semnaland corespunzitor zonele in care isi va desfasura
activitatea, utilizdnd personal calificat cu privire la dirijarea traficului rutier. Tn acest sens,
Contractantul va suporta toate cheltuielile aferente organizarii in acest mod a activitétii sale,
atdt pe perioada deruldrii activitdtilor de lucrdri cat si pe perioada de inactivitate (zile
nelucrdtoare, perioada de noapte, perioada de sistare a lucrérilor, etc).
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(15)Contractantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau
in legatura cu obligatiile prevazute la art. 9.2 alin. (11) si (12), pentru care responsabilitatea
revine exclusiv Contractantului.

(16)Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
amplasamentul lucrdrii sau sunt pe traseul amplasamentului lucrérii si de a preveni deteriorarea
sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sai
(dupa caz). Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza
incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe amplasamentul
lucrarii, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incit s nu produca deterioriri sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. in cazul in care se produc deterioriri sau
distrugeri ale oricdrui pod sau drum sau alt3 cale de acces/trafic care comunicé cu sau care se
afla pe traseul amplasamentului lucrarii, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a desp3gubi achizitorul
impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. Cu exceptia
unor clauze contrare prevazute in contract, Contractantul este responsabil si va suporta costul
privind consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitirii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri
care comunicad cu sau care se afld pe traseul amplasamentul lucrarii.

(17) Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier si in zonele in care
se vor desfasura lucrarile;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) deaadunasiindeparta de pe amplasamentul lucrdrii ddrdmaturile, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare in conformitate cu prevederile legii
respectiv a normelor tehnice aplicabile in materie.

(18)Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pan3 la sfarsitul perioadei de garantie a
lucrarilor, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. in acest caz Contractantul
nu poate ridica pretentii Achizitorului cu privire la eventualele costuri suplimentare aferente
cestor operatiuni.

(19)Contractantul are obligatia de a asigura resursele (umane si materiale) necesare pentru executia
lucrdrilor, conform celor declarate la nivelul ofertei precum obligatia mobilizirii de resurse
suplimentare, fard a avea pretentia acoperirii costurilor suplimentare aferente, in cazul in care,
din motive ce nu se datoreaza Achizitorului, progresul fizic al lucrarilor executate nu corespunde
celui asumat prin graficul de executie al lucrérilor.

9.4 - Contractantul raspunde, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite pe toata perioada de garantie a lucrédrilor, asumatd de catre Contractant si, dup3 mplinirea
acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistent3, ca
urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucririi.

9.5. Contractantul se obligd sa despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
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intelectualda (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de intocmirea
documentatiilor tehnico-economice, echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legdturd cu executia lucrarilor ce fac obiectul prezentului
contract;

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de situatie apare ca urmare a respectirii dispozitiilor emise de citre
achizitor, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie..

9.6. Contractantul este obligat de a raspunde, in mod clar si explicit, in termen de maxim 2 zile
lucrdtoare de la primirea din partea achizitorului a oricirei solicitiri de clarificiri si de a efectua
modificdrile/completarile ce se impun, cu privire la documentele intocmite de acesta in vederea
receptiei lucrdrilor si/sau decontérii acestora, conform legii.

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

10.1 — Achizitorul se obligd sd plateascd Contractantului pretul convenit pentru proiectarea
executia, finalizarea investitiei , Lucrdri de realizare a locului de joacd pentru copii - zona terasd 1
Mai” din Municipiul Curtea de Arges”-LOT 1

10.2 -La inceperea lucrdrilor si pe parcursul deruldrii acestora (dupi caz), achizitorul are obligatia de
a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrérilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fira platd, daci nu s-a
convenit altfel, urmatoarele;
a) amplasamentul lucrérii, liber de orice sarcin3;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si/sau organizarea de santier, in
limita posibilitatilor existente la nivelul achizitorului;
c) sa asigure cale de acces rutier la amplasamentul lucrarii;
(2) Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre Contractant.

10.4 — Achizitorul, prin intermediul persoanelor imputernicite, are obligatia de a examina si misura
lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea Contractantul.

10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricéror alte informatii
furnizate Contractantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11.SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1 - Tn cazul in care, din vina sa exclusivi, Contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea obligatiei neexecutate sau executate

necorespunzator, dobanda legald penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (21) din Ordonanta
Guvernului nr. 13/2011, aprobatd prin Legea nr. 43/2012, cu completirile ulterioare. Dobanda
legala penalizatoare se aplica din valoarea obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzitor
pentru fiecare zi de intérziere, pani la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
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11.2 - Tn cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu si onoreaza obligatiile in termen de 30 de
zile de la emiterea facturii, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati dobanda legala penalizatoare
aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013. Dobanda
legalda penalizatoare se aplicd pentru fiecare zi de intarziere, pand la indeplinirea efectivi a
obligatiilor

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre parti, ih mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-
interese.

11.4 - Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresata Contractantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma d& faliment, cu conditia ca
aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
Contractantul. Tn acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntdrii unilaterale a contractului.

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

12.1 - Contractantul se obligd sa constituie, in termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract
de lucrari garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului,
fard TVA. Aceasta se va constitui, prin una din modalitétile prevazute de art. 40 din HG 395/2016-
actualizata, convenita de parti.

12.2 (1) Tn situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucririi contractate,
precum si pentru orice motiv (inclusiv forta majora), iar garantia de buna executie este constituits
printr-un instrument de garantare, Contractantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei
de buna executie, cu durata corespunzitoarea prelungirii termenului de executie, in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semndrii de catre parti a actului aditional de prelungire.

(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabild de [a data expirarii celei initiale,
pe perioada de prelungire a termenului de executie pana la semnarea procesului verbal de receptie
finala.

(3) In situatia in care partile convin mirirea pretului contractului, in conformitate cu clauzele
prezentului contract, Contractantul are obligatia de a mari cuantumul valorii garantiei de bun3
executie, in termen de maxim 5 zile lucrdtoare de la data semnarii de cétre parti a actului aditional
de modificare valorii contractului.

12.3- Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare la procedura de achizitie publici
aplicata Tn scopul atribuirii prezentului contract si s emitd ordinul de incepere a lucrérilor numai
dupa ce Contractantul a facut dovada constituirii garantiei de bund executie.

124 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dacd Contractantul nu Tsi executd, executd cu fintarziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Contractantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
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125 (1) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupd cum urmeazi:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pan3 la acea dat3 pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finali.

126 - Garantia lucrarilor respectiv garantia echipamentelor si utilajelor incorporate in lucrare este
distincta de garantia de buna executie a contractului

13.INCEPEREA $I EXECUTIA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI

13.1.Cu privire la prestarea serviciilor de proiectare:

(1) Contractantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de proiectare, in termenul
prevdzut la art. 7.1. din prezentul contract

(2) Tn cazul in care prestatorul suferd intérzieri si/sau suport3 costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si
b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor adduga la pretul
contractului

(3) Serviciile de proiectare prestate in baza contractului sau, dac este cazul, oricare fazi a
acestora prevazutd a fi terminata intr-o perioada stabilitd in graficul de prestare, trebuie
finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeazd de la data inceperii
prestarii serviciilor.

(4) Tn cazul in care orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Contractantului, sau alte
circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incélcarea contractului
de cdtre Contractant, indreptatesc acesta din urma de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord,
perioada de realizare a documentatiilor tehnico-economice.

(5) Prestare serviciilor de proiectare si predarea documentatiilor tehnico-economice trebuie sa
se deruleze conform graficului de prestarea as serviciilor de proiectare si s3 fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediare, previzute in graficul de prestare a serviciilor de
proiectare, se considerd date contractuale.

13.2 Cu privire la executia lucrarilor:

(1) Contractantul are obligatia de a incepe lucrdrile in termen de maxim 5 zile de la inceperea
executarii contractului, conform prevederilor art. 7.2. din prezentul contract.

(2) Contractantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, data inceperii
efective a lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare

(3) Lucrdrile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si s3 fie terminate la data
stabilitd. Datele intermediare, prevazute in graficul de executie al lucririlor, se considers date
contractuale.

(4) Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, dup3 emiterea autorizatiei de construire,
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©)

(7)

®)

©)

graficul de executie de detaliu actualizat, alcituit in ordinea tehnologics de executie. in cazul in
care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrdrilor nu concordd cu graficul
general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, Contractantul va prezenta un grafic
revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va
scuti pe Contractantul de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract, inclusiv penalitatile
aferente depasirilor graficului de executie initial asumat, apdarute din culpa sa, cu exceptia
situatiilor prevazute la art. 19 din prezentul contract.

in cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu
isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 alin.(2), achizitorul este indreptatit si-i fixeze
Contractantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si s3 il avertizeze cd, in
cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul.

Achizitorul are dreptul de a supraveghea si monitoriza desfdsurarea executiei lucrdrilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia
de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru
acest scop, si anume seful de santier si responsabilul tehnic cu executia din partea
Contractantului respectiv dirigintele de santier sau, dacad este cazul, alta persoana fizicd sau
juridicd atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe santier, la locul
de muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitdtile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

Contractantul se va asigura ca materialele sa fie de tipul si calitatea prevadzuta in documentatia
de executie;

Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrdrilor, inclusiv a echipamentelor si utilajelor. Costul
probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin Contractantului.

(10) Probele neprevdzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse

in operda vor fi suportate de Contractant daci se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(11) Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, fird aprobarea

achizitorului.

(12) Contractantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucréri, inclusiv

fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate

(13) Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, |a dispozitia achizitorului,

si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. n cazul in care se constat3 ci
lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform documentatiei de
executie, cu notificarea prealabila a achizitorului pentru acoperirea acestora, atunci cheltuielile
privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de citre achizitor, iar in caz contrar, de cdtre
Contractant.
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14. INTARZIEREA 51 SISTAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI

14.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura serviciilor de proiectare suplimentare solicitate de Achizitor;sau
ii) oricare alt motiv de intérziere care nu se datoreazd Contractantului si nu a survenit
prin Tncalcarea contractului de cdtre acesta,
indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de prestare a serviciilor de
proiectare sau a oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice
prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

14.1 - Tn cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor suplimentare; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractatului si nu a survenit prin

incalcarea contractului de catre acesta,

indreptdtesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricirei
parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice prelungire a duratei de
executie la care Contractantul are dreptul;

14.2 - Fara a prejudicia dreptul Contractantului prevazut la art. 11.2, acesta are dreptul de a sista
prestarea serviciilor sau executia lucrarilor (dupa caz) sau de a diminua ritmul executiei contractului
daca achizitorul nu pldteste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului previzut la art. 17.2.
Tn acest caz Contractantul va notifica achizitorului intentia sa in prealabil, in scris.

15. FINALIZAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI, RECEPTIE SI VERIFICARI

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de proiectare pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
15.2 — Receptia serviciilor de proiectare din cadrul acestui contract se va face astfel:

a) Pentru Servicile de proiectare a lucrdrilor — receptia se va efectua dup3 receptia
documentatiei tehnico-economice de cétre Achizitor si obtinerea tuturor verificarilor
tehnice de specialitate conform art. 13 din Legea 10/1995-republicat3 si actualizat3

b) Pentru Serviciile de asistentd tehnici pe perioada de executie a lucrdrilor —receptia se va
efectua dupd incheierea procesului verbal de receptie la finalizarea lucririlor, predarea
Referatului proiectantului privind executia lucrarilor si receptia Cértii tehnice aconstructiei,
conform clauzei 9.3 alin, (9) din prezentul contract.

15.3 - Ansamblul lucrdrilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

15.4 - (1) La finalizarea lucrarilor, Contractantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului c3
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatérilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. n cazul in
care se constatad ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu- se
si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
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deficientelor, la 0 noud solicitare a Contractantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.5 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementérile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.6 — Cu acordul Achizitorului, receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct
de vedere fizic si functional. Tn acest caz, garantia lucririlor respectiv garantia echipamentelor
incorporate in lucrarile receptionate va incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor

15.7. -Contractantul garanteaza ca, la data receptiei, Lucrarea/Lucrdrile executatd(e) va/vor avea
caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementérilor tehnice n
vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract, Pentru Lucrdrile |a care se
fac incercari, calitatea probei se considera realizatd daci rezultatele se inscriu in tolerantele admise
prin reglementarile tehnice in vigoare.

16. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

16.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finala si va fi de 36 de luni.

16.2 - (1) In perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a
cdror cauza este nerespectarea cerintelor de calitate in constructie sau a clauzelorcontractuale.
(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, echipamente, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau
ii}  unui viciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea
lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricireia dintre obligatiile explicite
sau implicite care fi revin in baza contractului.
(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreazi Contractantul, lucririle fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

16.3 - In cazul in care Contractantul nu execut lucririle previzute la clauza 16.2 alin.(2), achizitorul
este indreptatit sa angajeze si sa pldteasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrdri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la Contractant sau retinute din sumele cuvenite
acestuia.

16.4 — Garantia echipamentelor/dotarilor este distinctd de garantia lucririlor precizata la clauza
16.1 din prezentul contract si nu poate fi mai micad decat cea indicatd in documentele licitatiei
respectiv de cea precizata in cadrul ofertei.
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17. MODALITATI DE PLATA

17.1 (1) Pentru serviciile de proiectare, Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre
Contractant in termen de maxim 30 zile de |a data obtinerii autorizatiei de construire

(2) Pentru lucrdrile receptionate, Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre
Contractant in termen de maxim 30 zile de la data receptiei si confirmérii verificarii situatiilor de
lucrari aferente

17.2 - Dacd Achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile dupd expirarea perioadelor
convenite la art. 17.1. de mai sus, atunci Contractantul are dreptul de a sista executarea serviciilor
sau lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei acestora. Imediat ce Achizitorul isi onoreaza
restanta, Contractantul va relua executarea activitatilor contractului in termen de 2 zile de la
confirmarea platii sumelor nete restante.

17.3 —Pentru lucrdrile executate se pot efectua plati partiale precum urmeaza:

(i) Platile partiale pot sa fie facute, la cererea Contractantului la valoarea lucrérilor executate si
receptionate, conform contractului. Lucrdrile executate trebuie sé fie dovedite ca atare printr-o
situatie de lucrari partiale insusita de catre achizitor si reprezentatii sdi, intocmit3 astfel incat sa
asigure o rapida si sigura verificare a lor.

(i) Situatiile de platd partiale se confirma de catre achizitor in conditiile stabilite de prezentul
contract, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

(iii) Platile partiale se efectueaza, in conformitate cu graficul de executie aferente lucrérii, dar nu
influenteazd responsabilitatea si garantia de bund executie a Contractantului; ele nu se
considera, de catre Achizitor, ca receptie a lucrdrilor executate.

17.4 — Acceptarea platii facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea raportului financiar
aferent intregii relatii contractuale de citre Achizitor. Dacé verificarea se prelungeste din diferite
motive obiective, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii, Achizitorul va plati doar
contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu sau care nu mai fac obiectul verificarilor.

17.5 - Nerespectarea de catre Contractant a art. 9.5 din prezentul contract da dreptul Achizitorului
de a respinge situatiile de lucrari la care clarificarile solicitate de Achizitor fac referire si pe cale de
consecinta de a refuza acceptarea la plata a sumelor aferente.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirm ci lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei degarantie.

18. ASIGURARI

18.1 - (1) Pentru prestarea serviciilor de proiectare, Contractantul are obligatia de a incheia, inainte
de inceperea activitdtilor, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data semnérii prezentului contract, o
asigurare de raspundere profesionald ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apérea privind
activitatile de proiectare ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase din culp3 a
obligatiilor asumate prin prezentul contract si pentru care Contractantul este raspunzitor atat
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conform clauzelor acestuia cat si conform prevederilor legale si statutului profesiei. Instrumentul
de asigurare trebuie sa prevada o acoperire a prejudiciilor de minim 100.000 lei

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportatd de catre Contractant din capitolul ,Cheltuieliindirecte”.

(3) Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligatia de a se asigura cd subcontractantii sdi au incheiate asiguréri,
pentru partea lor asumatd prin Contractul de subcontractare, in acelasi conditii ca si Contractatul,
pentru toate persoanele angajate de ei. Contractantul va solicita subcontractantilor sai s& prezinte
Achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
Atat Contractantul cét si subcontractantii sdi au obligatia de a mentine valabile asigurarile atat pe
toata perioada de derulare a prezentului contract cat si pand la receptia finala alucrarilor

18.2 - (1) Pentru lucrarile executate Contractantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea
lucrarilor, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data primirii ordinului de incepere a lucrérilor, o asigurare
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti s&
verifice, sd testeze sau sd receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse cétre terte
persoane fizice sau juridice. Instrumentul de asigurare astfel constituit va trebui si prevadi o
acoperire a daunelor de minim 200.000 lei

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizati. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportata de céitre Contractantul din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligatia de a se asigura cd Subcontractantii sii au incheiat asiguréri,
pentru partea lot angajata prin contractele de subcontractare, in acelasi conditii ca si Contractantul,
conform cerintelor de la alin. (1) din prezentul articol. El va solicita Subcontractantilor s&i s3 prezinte
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Atat Contractantul cdt si Subcontractantii sdi au obligatia de a mentine valabile
asigurarile atat pe toata perioada de derulare a prezentului contract cat si pana la receptia finald a
lucrarilor.

18.3 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Contractant sau Subcontractantii acestuia, sau altor terte persoane fizice sau juridice
cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina exclusivd a Achizitorului, a agentilor sau
a angajatilor acestuia.

19. MODIFICAREA CONTRACTULUI SI DISPOZITII CONEXE

18.1. Modificarea pretului contractului

(1) Pentru serviciile prestate si lucririle executate, platile datorate de achizitor Contractantului
sunt cele declarate in propunerea financiara, anex3 la contract.

(2) — Pretul aferent serviciilor de proiectare si asistenta tehnicd in baza ciruia s-a atribuit prezentul
contract nu poate face obiectul modificarii pe toata durata de derulare a contractului decat in
cazurile expres mentionate in cadrul acestuia.
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(3) = Pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, preturile unitare ale propunerii financiare
in baza cdreia s-a atribuit prezentul contract nu pot face obiectul modificirii pe toatd durata de
derulare a contractului, decat in cazurile expres mentionate in cadrul acestuia.

(3) — Pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract, pretul total al contractului poate fi
modificat in cazul in care apar modificari legislative sau atunci cand au fost emise de citre autorititi
locale/regionale acte administrative, care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la
anumite taxe/impozite al caror efect direct se reflectd in cresterea sau diminuarea elementelor de
cost pe baza cdrora s-a fundamentat pretul lucrdrilor din prezentul contract. Tn acest caz,
modificarea pretului contractului se va realiza conform urméatorului mecanism:

a) calculul variatiei contractului se va stabili exclusiv la nivelul cuantumului lucririlor
rest de executat, identificate de cdtre reprezentatii achizitorului prin raportare la
stadiul executiei contractului, la momentul in care modificdrile legislative incep a
produce efectele de crestere sau diminuare a elementelor de cost pe baza cirora s-
a fundamentat pretul prezentului contract.

b) modificarea pretului contractului se va limita exclusiv la valoarea indusa de variatia
elementelor de cost afectate de modificdrile legislative sau de actele administrative
ale autoritatilor locale/regionale.

19.2. Modificarile contractuale

(1) Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni
modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fard organizarea unei noi proceduri de
atribuire, cu acordul Pdrtilor, fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele
dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile
referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164).

(Pl Modificdrile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite de cadrul legal aplicabil in materia
achizitiilor publice sunt singurele modificdri ale Contractului care pot fi ficute fira
organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(3) Modificarile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 19.2 alin. (1) si (2), nu trebuie
sa afecteze, in nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de achizitie publicé aplicate
pentru atribuirea prezentului contract, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv
pe baza cdruia Contractantul a fost declarat castigdtor in cadrul procedurii de atribuire.

(4) in orice situatie, o modificare nesubstantiald adus3 Contractului, pentru a fi adoptata trebuie
sa fie motivatd si acceptatd de cdtre Achizitor prealabil, prin analizarea si incadrarea
circumstantelor care determina modificarea, conform Instructiunii ANAP nr. 3/2017 privind
modificarile contractului de achizitie publica (publicatd in MO nr.673/17.08.2017)

(5) Tn aplicarea prevederilor clauzelor, Contractantul este obligat sa notifice Achizitorul, cu cel
putin 10 zile lucrdtoare fnainte, cu privire la orice situatie care poate impune modificarea
contractului de achizitie publica inclusiv a documentelor contractului specificate la art. 6.1
din prezentul contract. Notificarea trebuie s prezinte explicit si detaliat modificarea
propusa si modul in care aceasta intervine asupra prezentului contract de lucréri.

19.3. Modificarea contractului prin actualizare
(1) Modificarea prezentului Contract se realizeaz ca urmare a evaludrii activitatilor, rezultatelor
si performantelor Contractantului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin
revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constd in Proiectarea si
executia Lucrdrilor pe care Contractantul se obligd si le efectueze in conformitate cu
prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiile legale, aprobdrile si standardele tehnice,
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profesionale si de calitate in vigoare si conform cerintelor din Caietul de Sarcini precum si a
celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integrantd din Contract, in urm3toarele
situatii:
i. actualizarea Prefului Contractului cu respectarea prevederilor cadrului legal aplicabil in
materie si a clauzelor din prezentul Contract
si/sau
ii. Revizuirea datelor de intrare utilizate in derularea Contractului, respectiv revizuirea
activitatilor si/sau performantelor stabilite

(2) Contractul poate fi modificat si atunci cdnd devine necesari achizitionarea de la Contractant

a unor lucrdri suplimentare, inclusiv Echipamente (utilaje) incorporabile in lucrare, care nu
au fostincluse in Contract, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia
si trebuie achizitionate de la Contractant intrucdt schimbarea acestuia nu poate fi realizat3
din motive economice sau tehnice, legate, in principal, de cerinte privind
interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu Echipamentele (utilajele) deja incluse in
Contract si cu lucrarile deja executate in cadrul Contractului, iar schimbarea Contractantului
cauzeaza Achizitorului dificultati semnificative, materializate inclusiv prin cresterea
semnificativa a costurilor.

(3) In cazul modificarii pretului contractului, in conditiile de la art. 19.3 alin. (2), modificarile vor

fi evaluate dupa cum urmeaza:

i. pentru elementele de cost care se regdsesc in oferta initiald a Contractantului— se vor
utiliza aceleasi preturi unitare utilizate in oferta initiald anexata contractului;

ii. pentru elementele de cost care nu au corespondent inoferta Contractantului— preturile
unitare se vor stabili in cadrul unei sesiuni de negociere realizate intre achizitor si
Contractant, folosindu-se drept referintd, dupd caz, preturi unitare prezentate de
proiectantul lucrdrii sau preturi unitare stabilite in corelare directd cu preturile medii
practicate in piata la momentul modificarii;

iii. Pentru coeficientii impusi de cadrul legal, aplicabili structurii de cost a modificarii- se vor
folosi coeficientii stabiliti de cadrul normativ valabil la data intrérii in vigoare a
modificarii.

iv. Valoarea procentuald utilizatd de catre Contractant pentru stabilirea cheltuielilor
indirecte si a profitului aplicat modificarii vor fi aceeasi ca cei utilizati in oferta initial3 a
Contractantului, anexa la prezentul contract

19.4. Dispozitii conexe

(1)

(4

Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltd Parte de indatd ce are cunostintd de
existenta unor circumstante care pot intdrzia sau impiedica prestarea serviciilor de
proiectare sau executia Lucrdrilor sau care pot genera o modificare a contractului, indiferent
dacd aceasta presupune sau nu o plati suplimentara.

Contractantul va lua toate masurile, cu diligenta specificd bunului comerciant, pentru
reducerea la minim a situatiilor in care pot aparea nevoia aparitiei unor platisuplimentare.

Dreptul Contractantului la prelungirea termenului de executie sau la plata unor lucréri
suplimentare va fi limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit dac ar fi instiintat Achizitorul
cu promptitudine si ar fi luat toate masurile necesare pentru protejarea interesului
Achizitorului.

in orice situatie, Contractantul este obligat sa notifice Achizitorul imediat cu privire la orice

aparitiei oricdrei situatii care poate impune modificarea prezentului contract de achizitie
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publica inclusiv a documentelor contractului specificate la clauza 6.1. din prezentul contract.
Notificarea trebuie sa prezinte explicit si detaliat situatia aparuta, cauzele care determina
aparitia modificarii si modul in care aceasta intervine asupra prezentului contract.
(5) Tn cazul in care Contractantul:
i. adopta la nivelul Lucrdrilor modificari ale solutiilor tehnice previzute prin
documentele contractului
ii. adoptd la nivelul Lucrdrilor modificiri de ordin cantitativ si/sau calitativ ale
materialelor sau Echipamentelor/Utilajelor puse in operd, fatd de cele previzute in
documentele contractului
iii. executa lucrdri/activitati suplimentare fatd de documentele contractului
fard aprobarea prealabild a Achizitorului respectiv prin incheierea unui act aditional la
prezentul contract, Achizitorul nu este obligat la receptia acestor lucrdri/echipamente
respectiv decontarea situatiilor de platd aferente acestora.

20. SUBCONTRACTANTI

20.1.- Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract si/sau poate
schimba Subcontractantul/Subcontractantii specificati in Propunerea Tehnicd numai cu acordul
prealabil, scris, al Achizitorului si numai in conditiile art. 219 din Legea 98/2016, mentionand
partea/pdrtile din Contract care va/vor fi subcontractat(e) precum si identitatea Subcontractantilor.
Tn acest caz, Contractantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Contractantul este pe deplin raspunzitor fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzdtor fatd de Contractant de modul in care fsi
indeplineste partea sa din contract.

(3)Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dac acestia
nu isi indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, in orice moment pe perioada deruldrii
Contractului, fie Tnlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a terminirii unui Contract de
Subcontractare inclus in Contract, fie implicarea de noi Subcontractanti. Contractantul trebuie s3
solicite, in scris, aprobarea prealabild a Achizitorului inainte de incheierea unui nou Contract de
Subcontractare. Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii Achizitorului privind implicarea de
noi Subcontractanti si se realizeazd numai dupa ce Contractantul a efectuat el insusi o verificare
prealabila a Subcontractantului ce urmeaza a fi propus, prin raportare la caracteristicile Serviciilor
sau Lucrarilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si
167 din Legea 98/2016 aplicabile Subcontractantului si capacitatea Subcontractantului de a
indeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune.
Aprobarea privind inlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi
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acordata de Achizitor, avandu-se in vedere, cel putin: caracteristicile Serviciilor sau Lucririlor care
urmeazd a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la_art. 164, 165 si 167 din Legea
98/2016, aplicabile Subcontractantului si informatiile prezentate de Contractant privind capacitatea
Subcontractantului propus pentru indeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv
resursele de care acesta dispune precum si declaratia pe propria raspundere a noilor
Subcontractanti privind asumarea respectirii prevederilor din Caietul de Sarcini. Orice
Subcontractant propus si aflat in situatiile de excludere va fi respins de citre Achizitor. Achizitorul
va notifica decizia sa Contractantului in termen de 5 zile lucratoare de la momentul in care
Achizitorul primeste din partea Contractantului toate documentele si informatiile previzute mai
sus, conform cadrului legal aplicabil in materia achizitiilor publice. Tn cazul respingerii aprobirii,
Achizitorul va motiva decizia sa.

20.5 - Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si
Achizitor. Contractantul este pe deplin rdspunzitor fatd de Achizitor pentru modul in care
indeplineste Contractul. Contractantul va raspunde pentru actele si faptele Subcontractantilor s3i
ca si cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de citre Achizitor a subcontractérii
oricdrei pdrti a Contractului sau a angajarii de citre Contractant a unor Subcontractanti pentru
executia Lucrarilor nu va elibera Contractantul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.

20.6 - In cazul in care un Subcontractant nu reuseste si isi execute obligatiile contractuale,
Achizitorul poate solicita Contractantului fie si inlocuiasca respectivul Subcontractant cu un alt
Subcontractant, care sa detina calificdrile si experienta solicitate de citre Achizitor, fie sa preia el
insusi executia Serviciilor sau Lucririlor.

20.7. — Serviciile sau Lucrdrile incredintate unui Subcontractant de citre Contractantul nu pot fi
incredintate unor terte parti de citre Subcontractant.

20.8. - Orice schimbare a Subcontractantului fard aprobarea prealabild in scris a Achizitorului sau
orice incredintare a Serviciilor sau Lucrdrilor de citre Subcontractant citre terte parti va fi
considerata o incalcare a Contractului, situatie care indreptéteste Achizitorul la rezilierea unilaterald
a Contractului si obtinerea de despagubiri din partea Contractantului, astfel cum sunt stabilite in
cadrul prezentului contract

20.9. -1n orice moment, pe perioada derularii Contractului, Contractantul trebuie s3 se asigure ca
Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteazd drepturile Achizitorului in temeiul prezentului
Contract.

20.10. - Tn orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Achizitorul poate solicita
Contractantului sa inlocuiasca un Subcontractant care se afld in una dintre situatiile de excludere
specificate la_art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.

20.11. - In cazul in care un Subcontractant si-a exprimat optiunea de a fi platit direct, atunci aceasta
optiune este valabild numai in contextul dispozitiilor art. 218 alin. (2) din Legea 98/2016,
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21. CESIUNEA CONTRACTULUI

21.1.- In prezentul Contract este permis3 cesiunea drepturilor si obligatiilor ndscute din acest
Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului si in conditiile Legii 98/2016, respectiv HG 395/2016

21.2. - Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
Contract, fard sa obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.

21.3.- Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin Contract

21.4. Tn cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt
preluate de cdtre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este
stabilit in Legea 98/2016, trebuie sa notifice Achizitorul intr-un termen de maxim 3 zile lucratoare
de la momentulin care Contractantul ia cunostinia de initierea acestui demers la nivelul organizatiei
sale.

22. FORTA MAJORA

22.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiuni a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractantd care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte p3rti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si s ia orice masuri care fi stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

22.5 - Partea contractantd care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

22.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeazé ci va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fdra ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. CAZURI SPECIFICE DE INCETARE A CONTRACTULUI

23.1. Prezentul Contract poate inceta, prin:
(a) executarea corespunzitoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,
(b)  acordul de vointa al Partilor,
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(c)

rezilierea unilaterala de catre o Parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzitor sau
neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre cealaltd Parte contractantd precum si
in cazurile expres mentionate in prezentul Contract,

(d) imposibilitatea fortuitd de executare.

23.2. - Ach

izitorul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare

scrisa adresata Contractantului, cu respectarea unui termen de 15 zile, fard a mai fi necesari
indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fird a mai fi necesard interventia vreunei instante

judecatore
Contractan
daca:

(a)
(b)

(e)

()

(8)

sti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmé&toare, dar nelimitandu-se la acestea,
tului nefiind indreptatit s3 pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii,

Contractantul nu-gi indeplineste obligatiile esentiale, conform prevederilor Contractului;

Contractantul nu se conformeazd, in perioada de timp rezonabild, conform notificirii
emise de cdtre Achizitor, prin care i se solicitd remedierea
neconformitatilor/defectiunilor precum si executarea sau neexecutarea obligatiilor din
prezentul Contract, care afecteazd in mod grav executarea in mod corespunzator si la
termen a obligatiilor contractuale ale Contractantului;

Contractantul refuzd sau omite in mod repetat si aducd la indeplinire
dispozitiile/notificdrile emise de cétre Achizitor in conditiile prezentului Contract;

Contractantul face obiectul unei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciard sau se afld sub controlul unei autorititi, a incheiat
o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau
se afla intr-o situatie asemanatoare, care rezultd dintr-o procedurd similar3
reglementata de legislatia sau reglementarile stabilite la nivel national, cu exceptia
cazului in care Achizitorul isi rezervad dreptul de a nu rezilia Contractul incheiat cu
Contractantul impotriva cdruia s-a deschis procedura generald de insolvents, atunci
cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Contractant, stabileste c3
acesta are capacitatea de a executa prezentul Contractul de achizitie publicd de
proiectare si executie de lucrari, astfel cum este detaliat in prezentul contract

Contractantul subcontracteaza o parte a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract,
fara a avea in prealabil acordul scris al Achizitorului;,

Contractantul adoptd la nivelul lucrdrii modificdri ce nu sunt avizate prealabil de
Achizitor

Contractantul se afld intr-o situatie de conflict de interese, iar aceastd situatie nu poate
fi remediatd in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

(h) Tn cazul identificrii de citre Achizitor a unor cheltuieli comerciale neuzuale efectuate de

Contractant, conform clauzei 24.1. din prezentul Contract

Contractantul a fost condamnat pentru o infractiune in legdtura cu exercitarea profesiei
printr-o hotarare judecitoreasca definitiva;

Are loc orice modificarea organizationald care implicd o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul Contractantului, cu exceptia situatiei in care
asemenea modificdri sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;
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(k)
(1

aparitia oricarei alte incapacitati legale care s3 impiedice executarea Contractului;

Contractantul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori
asigurarile solicitate prin prezentul contract sau persoana care furnizeazi garantia ori
asigurarea nu este in masura sa-si indeplineasca obligatiile la care s-a angajat in raport
cu prezentul contract;

(m)Tn cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Achizitorului in

(n)

(0)

i

iii.

vi.

legaturd cu care se executd Lucrarile care fac obiectul Contractului;

Contractantul a incdlcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de muncs,
stabilite prin legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia national3, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul
de activitate aplicabil Lucrérilor care fac obiectul Contractului, fapt constatat ulterior
angajarii prezentului contract printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla in situatia de a fi fost
condamnat, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, fie persoana, care este
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
Contractantul ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia,
se afla in situatia de a fi fost condamnatd printr-o hotérare definitivd pentru comiterea
uneia dintre urmatoarele infractiuni:
constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367
din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificérile si completirile ulterioare,
sau prin dispozitille corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care
Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
infractiuni de coruptie, astfel cum este prevdzut prin art. 289-294 din Legea
286/2009, cu modificdrile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate
infractiunilor de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 10-13 din Legea 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificérile
si completadrile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale
a statului in care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este
prevazut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificérile si completérile
ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in
care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
acte de terorism, astfel cum este prevadzut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr.
535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificirile si
completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
spalarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru
prevenirea si sanctionarea spaldrii banilor precum si pentru instituirea unor masuri
de prevenire si combatere a finantdrii terorismului, republicatd, cu modificirile
ulterioare, sau finantarea terorismului, astfel cum este prevézut prin art. 36 din Legea
nr. 535/2004, cu modificarile si completérile ulterioare sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca operator
economic, a fost condamnat,
traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209-
217 din Legea nr. 286/2009, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca
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operator economic, a fost condamnat,
vii.  frauda, astfel cum este prevazut prin_articolul | din Conventia privind protejarea
intereselor financiare al Comunitétii Europene din 27 noiembrie 1995;
(p) are loc o incdlcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeani relevants si
care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare
a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit Contractantului.
(a) Achizitorul constata cd, in conformitate cu cadrul legal aplicabil in materie, pentru
continuarea contractului se impune adoptarea de modificiri asupra prezentului
contract, altfel decat in cazurile permise de art. 221 din Legea 98/2013.

23.3. - Achizitorul Tsi rezervd dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisa adresat3
Contractantului, daca impotriva acestuia din urmd se deschide procedura falimentului,
Contractantul avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din Contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a Contractului

23.4. - Achizitorul isi rezervd dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scris3 adresat
Contractantului, daca:
i.  Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 — 167 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice
i. Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului, avand in vedere o incilcare
grava a obligatiilor care rezultd din legislatia european3 relevantd si care a fost
constatatd printr-o decizie a Curtii de justitie a Uniunii Europene

23.5. - Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie s ofere toat3 asistenta necesars,
inclusiv informatii, documente si fisiere, pentru a permite Achizitorului s& completeze, s3 continue
sau sa transfere serviciile de proiectare sau lucrdrile, fird a intrerupe activitti sau fard a avea vreun
efect negativ asupra calitatii sau continuitatii acestora.

23.6. - Ca efect al rezilierii, Contractantul este rispunzitor pentru daunele suportate de citre
Achizitor, ca urmare a fincetarii Contractului, inainte de termen, din culpa exclusivi a
Contractantului, inclusiv costuri privind organizarea unei noi proceduri de atribuire pentru
atribuirea unui nou contract de achizitie publicd necesar pentru predarea si/sau continuarea
Serviciilor de proiectare si/sau Lucrarilor. Tn acest sens Achizitorul are dreptul la despagubiri pentru
astfel de prejudicii, la nivelul maxim prevézut de structura bugetului investitiei

24, CONDUITA CONTRACTANTULUI SI CONFLICTUL DE INTERESE

24.1. Conduita Contractantului

(1) Contractantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale precum si cu discretia
necesara. Contractantul nu va face declaratii publice in legitura cu Activititile de proiectare
si executie a Lucrdrilor, fara s3 aibd aprobarea prealabild a Achizitorului precum si s3
participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu
acesta. Contractantul nu va angaja Achizitorul sau reprezentatii sai in niciun fel, fird a avea
acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceast3 obligatie in mod clar tertilor, daci
va fi cazul.
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(2)

3)

(6)

Pe perioada executarii Contractului, Contractantul se obligd s& nu aduc3 atingere practicilor
legale politice, culturale si religioase dominante in Roménia, respectdnd totodatd si
drepturile omului.

In cazul in care Contractantul sau oricare din Subcontractantii sdi, personalul, expertii,
agentii sau subordonatii sdi se oferd sa dea, ori sunt de acord s3 ofere ori s3 dea, sau dau
oricarei persoane, mit3, bunuri in dar, facilititi ori comisioane in scopul de a determina ori
recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoanad in legaturd cu prezentul Contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta,
Achizitorul poate decide incetarea prezentului Contract conform prevederilor art.23.2 lit. h)
din prezentul Contract, firda a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de
Contractant,

Platile catre Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce
poate deriva din acesta, si atat Contractantul cat si personalul sju salariat ori contractat,
inclusiv conducerea sa salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount,
alocatie, platd indirectd ori orice altd form3 de retributie in legiturd cu sau pentru
executarea obligatiilor din prezentul Contract.

Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevents, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile
Contractului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

Contractantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executirii
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia.
n acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Contractantul si personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzind conducerea si
salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodat3 oricirei alte persoane sau entitéti, nicio
informatie confidentiald divulgata lor sau despre care au luat cunostintd si nu vor face
publicd nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al
derularii prezentului Contract. Totodatd, Contractantul si personalul sdu nu vor utiliza in
dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executirii prezentului Contract.

Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dac3 apar totusi astfel
de cheltuieli, Contractul poate inceta conform prevederilor 23.2 lit. h) din prezentul
Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt pliti sau comisioanele care nu sunt
mentionate in prezentul Contract sau care nu rezultd dintr-un contract valabil incheiat
referitor la acesta, comisioanele sau platile care nu corespund unor Servicii de proiectare
sau Lucrdri executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod
clar identificat sau sumele/comisioanele plitite unei societdti care potrivit tuturor
aparentelor este o societate interpusa.

Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la
conditiile in care se executa prezentul Contract. Achizitorul va efectua orice documentare
sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de probe in cazul
oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.
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24.2, Conflictul de interese
(1) Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care
ar putea compromite derularea obiectiva si impartiald a Contractului. Conflictele de interese
pot aparea, in mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de
nationalitate, legdturilor de rudenie ori afinitate sau al oriciror alte legituri ori interese
comune, Orice conflict de interese aparut in timpul deruldrii Contractului trebuie notificat in
scris Achizitorului, fara intarziere.

(2) Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt corespunzitoare si poate
solicita mdsuri suplimentare, dacd este necesar. Contractantul se va asigura c3
Personalul/Reprezentantii sdu/sdi nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fdra a aduce atingere prevederilor clauzei 9.3 alin. (2) din prezentul Contract,
Contractantul va inlocui, imediat si fard vreo compensatie din partea Achizitorului, orice
membru al Personalului sau, care se regdseste intr-o astfel de situatie.

(3) Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea si-i compromit independenta sa
ori pe cea a Personalului sdu. Dacd si cand Contractantul esueazd in a-si mentine
independenta, Achizitorul, fard afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea
prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului, nemaifiind necesar4 indeplinirea
vreunei formalitati prealabile precum si interventia vreunei instante judecitoresti si/sau
arbitrale.

(4) Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice
cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau
de a incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul
indeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitérilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de
atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritdtii contractante sau ai furnizorului de servicii
de achizitie implicati in procedura de atribuire cu care autoritatea contractanti/furnizorul
de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale
ulterior atribuirii Contractului de achizitie publici, pe parcursul unei perioade de cel putin 12
(doudsprezece) luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de
drept a contractului respectiv.

25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

25.1 - Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disput care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legitur3 cu
indeplinirea contractului.

25.2 - Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Contractantul nu reusesc s3
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze
fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de citre instantele judecitoresti
din Romania.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
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27. COMUNICARI

27.1- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s
fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
27.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

28. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Pdrtile au infeles sa incheie azi 03.06.2019, prezentul contract in 2 (doud) exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.
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