CONTRACT DE LUCRARI

1. PARTILE CONTRACTANTE

in temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, s-a incheiat prezentul
contract de lucrdri (executie)

intre

UAT Municipiul Curtea de Arges, cu sediul in Municipiul Curtea de Arges, B-dul Basarabilor, nr.99,
CP: 115300, judetul Arges, tel: +40 248.721.033, fax: +40 248.721.107, CIF: 4121927, Cont IBAN:
RO75TREZ24A705000580102X, deschis la TREZORERIA Municipiului Curtea de Arges, reprezentata
prin Constantin PANTURESCU - functia Primar si Anca FRUJINOIU — functia Director Executiv, in
calitate de Autoritate Contractanta si denumit3 in continuare ,,ACHIZITOR”, pe de o parte

si

Asocierea formata din:

(1) SC COMESAD DRUMURI SRL, cu sediul in Aleea Razboieni, Nr. 6A, Municipiul Pitesti, Arges,
CP: 110224, tel: +40 248.270.098, fax: +40 248.270.750, email: office@comesad.ro,
ORC: J03/5/2000, CIF: RO 12571280, Cont IBAN: RO90TREZ0465069XXX006792 deschis la
Trezoreria Municipiului Pitesti, reprezentatd prin Daniel GRIGORESCU - functia Director
General, in calitate de Lider de Asociere
si

(2) SC CONSTRUCTII DRUMURI SI LUCRARI DE ARTA SRL, cu sediul in Str. Geamana, nr. 704,
Comuna Bradu, Arges, CP: 117140, tel: +40 744.164.059, fax: +40 0348.446.980, email:
constructii.drumuri@yahoo.com, ORC: J03/415/2006, CIF: 18460400, reprezentata prin
Mihai-Razvan PIRVU - functia Administrator, in calitate de Asociat

cu sediul declarat al ASOCIERII in Aleea Razboieni, nr.6A, Pitesti, Arges, CP: 110224, tel: +40 248.
270.098, fax: +40 248.270.750, email: office@comesad.ro, Cont IBAN: RO90TREZ0465069 XXX00
6792 deschis la Trezoreria Municipiului Pitesti si reprezentatd prin Daniel GRIGORESCU -
reprezentant Asociere, in calitate de Executant, si denumita in continuare ,CONTRACTANT” pe de
alta parte.

2. DEFINITII

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

(a) Achizitor si Contractant - Pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
Contract,;
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(b)
(c)

(d)

(e)

(f)

(8)

(h)

(i)
(k)

(1)

Act Aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului Contract de
achizitie publicd de lucrdri, in conditiile Legii 98/2016;

Amplasament - locul propus pentru amplasarea obiectivului de investitii pentru care
Contractantul va executa Lucrarea/Lucrdrile, astfel cum este mentionat in Obiectul
Contractului;

Asigurare - form& de protectie in baza unui acord incheiat intre o persoana fizica sau
juridica, numita asigurat, care cedeazi anumite riscuri unei persoane juridice, numita
asigurator, aldturi de o suma de bani denumitad prima de asigurare, urmand ca, in situatia
producerii evenimentelor respective, asiguratorul sd il despagubeasca pe asigurat in baza
documentului eliberat de asigurator, prin care se certifica incheierea unui contract de
asigurare/unei polite de asigurare sau a unui astfel de document in care sunt indicate, cel
putin: perioada de plata a primelor, conditiile de asigurare in care este incheiatd polita si
perioada de valabilitate a acesteia, incheiats astfel cum este solicitat de catre Achizitor prin
Documentatia de Atribuire;

Cesiune - intelegere scrisd prin care Contractantul transferd unei terte parti, in conditiile
Legii 98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din
acestea;

Conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea Contractantului de a
exprima o opinie profesionald obiectiva si impartiald sau care il impiedicd pe acesta, in
orice moment, si acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legatura cu
posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale
Contractantului. Aceste restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oricaror Subcontractanti,
actionand sub autoritatea si controlul Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul
in care este aplicabil;

Constructie - rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri ori lucrari de
geniu civil, edilitard sau lucrare speciald de constructii, respectiv orice lucrare de inginerie
civild, a cirei realizare constd in orice structurd fixatd in sau pe pamant, conceputa si
executatd astfel incat si poatd indeplini ori mentine, prin ea insdsi, unele functii tehnice,
economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanta, categoria si clasa de
importantd, inclusiv Utilajele, Echipamentele si Instalatiile tehnologice si functionale
aferente;

Contract - prezentul Contract de achizitie publicd de Proiectare si executie de Lucrdri, cu
titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si
Contractant, care are ca obiect atat prestarea de servicii de Proiectare cat si executia de
Lucrdri.

Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de catre Contractant,
in legaturd cu executarea prezentului Contract, indiferent dacd sunt efectuate pe sau in
afara Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ
profitul;

Datd de incepere a Lucrdrilor - data stabilitd pentru inceperea Executdrii Lucrdrilor astfel
cum este precizata la clauza 7.2. din prezentul Contract;

Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(d), emis(d) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile prezentului Contract sau a documentelor acestuia, cu
respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a
acesteia;

Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct
sau implicit prin natura activitdtilor de proiectare si/sau executie a Lucrdrilor care fac
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(m)

(n)

(o)
(p)

(a)

(r)

(s)

obiectul prezentului Contract, inclusiv, dar fir3 a se limita la: planuri, regulamente,
specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule
si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupé caz, furnizate de Achizitor si necesare
Contractantului in vederea realizarii obiectului prezentului Contract;

Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele
Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregatite de Contractant in legatura cu Proiectarea
si/sau Executia Lucrdrilor si se afld in custodia si grija Contractantului pana la data preluarii
acestora de citre Achizitor si care includ, dar fard a se limita la: documente, certificate,
avize si acorduri care trebuie realizate, pregdtite sau obtinute de catre Contractant,
documente necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, planuri,
regulamente, specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date
informatice, software, calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz,
asa cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;

Durata de Executie a Lucrdrilor - perioada, exprimatd in ani/luni/zile, calculata de la data
de incepere a Lucrdrilor, astfel cum a fost comunicata Contractantului de catre Achizitor, si
pan3 la acceptarea Lucrdrilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor,
referitoare la timpul necesar finaliz&rii Lucrdrilor sau a unei/unor parti ale acestora, dupa
caz, astfel cum este stabilitd la din prezentul Contract, inclusiv prelungirile conform
clauzelor stabilite in prezentul Contract si conform Graficului general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) aprobat;

Echipamente - aparate/instalatii/utilaje/dispozitive si altele asemenea, care fac sau vor
face parte din cadrul Lucrdrilor permanente;

Fortd majord - eveniment independent de controlul Pdrtilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi previzut in momentul incheierii prezentului Contract si
care face imposibild indeplinirea obligatiilor de cdtre una dintre Pdrti si include calamitati,
greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie,
fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure,
furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente
similare imprevizibile, mai presus de controlul Pdrtilor si care nu ar putea fi evitate prin
luarea masurilor corespunzatoare de diligenta,

Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) - documentul referitor la
planificarea activitatilor care fac obiectul prezentului Contract de achizitie publicd de
Proiectare si/sau Executie de Lucrdri, cu precizarea termenelor pentru finalizarea
Documentatiei tehnico-economice si a fazelor determinante, in forma acceptata de cdtre
Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus in Propunerea Tehnicd si actualizat pe
parcursul deruldrii prezentului Contract, asa cum este acceptat de catre Achizitor in cadrul
ultimei sedinte de monitorizare a progresului in cadrul Contractului. Ultima versiune
aprobat3 a Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) inlocuieste
versiunile anterioare si este asimilat unui Grafic general de realizare a investitiei publice
(fizic si valoric) acceptat de catre Parti;

intérziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in
termenul convenit prin intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric) acceptat, dar fara a se limita la obligatia sa de a finaliza Serviciile si/sau Lucrdrile
si de a le preda la termen;

Lege - norm3, reglementare cu caracter obligatoriu si care se refera la legislatia romana
dar si la Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele
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(t)

(u)
(v)

(w)

(x)
(y)

(2)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

la care este parte statul roman si orice alta legislatie secundard direct aplicabila din dreptul
comunitar sau din jurisprudenta comunitara;

Lucrdri - toate lucririle care urmeaza s fie realizate de catre Contractant, incluzand
Lucrdri permanente si/sau Lucrdri provizorii precum si orice Modlificare a acestora, inclusiv
toate activitatile care necesitd exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legatura
cu prezentul Contract;

Lund - luna calendaristica (12 luni/an);

Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte
din lucrarile permanente;

Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de
procesare, inclusiv compresie digitald, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv,
primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate
inclusiv pentru transmiterea informatiilor/documentelor in cadrul prezentului Contract;
Obiect de investitii - parte a Obiectivului de Investitii, cu functionalitate distinctd in cadrul
ansamblului acestuia;

Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de
Proiectare si executie de Lucrdri situate pe un Amplasament distinct delimitat, care asigura
satisfacerea cerintelor formulate de Beneficiarul Investitiei si de Investitor, sintagma
"obiectiv de investitii" incluzand, dupa caz: obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de
investitii sau interventii la constructie existenta;

Ordin de Incepere a Lucrdrilor - documentul care atestd momentul inceperii executiei
Lucrdrilor si  prin care Achizitorul instiinteaza Contractantul si, dupa caz,
consultantul/dirigintele de santier cd executia Lucrdrilor poate incepe. Data prevdzutd
pentru inceperea Lucrdrilor se considerd Data de Incepere a Executiei si este data de la care
se calculeaza Durata de Executie;

Penalitate - despagubirea stabilitd in prezentul Contract ca fiind platibila de catre una
dintre Pdrtile contractante catre cealaltd Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
prezentul Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a prezentului Contract sau de
indeplinire cu 1intarziere a obligatiilor prin raportare la Punctele de Reper
(jaloane)/Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului;
Perioadd de garantie acordata Lucrdrilor - perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei
la Terminarea Lucrdrilor si data Receptiei Finale stabilita in prezentul Contract si in cadrul
careia Contractantul are obligatia inldturdrii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor
aparute datorita nerespectarii Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementarilor tehnice
aplicabile sau a folosirii de Materiale, Instalatii, Manopere, etc. necorespunzatoare;
Personal - persoanele desemnate de catre Contractant sau de catre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea prezentului Contract;

Pretul Contractului - suma de bani platibila Contractantului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrala si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;

Proces-Verbal de Receptie a Lucrdrilor/la Terminarea Lucrdrilor - documentul prin care
sunt acceptate Lucrdrile executate, prin care acesta din urma confirma executia Lucrdrilor
in mod corespunzator de catre Contractant si cd acestea au fost acceptate de catre
Achizitor, conform clauzelor prezentului contract;

Proces-Verbal de Receptie Finald - documentul incheiat dupd expirarea perioadei de
garantie; :
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(eg)

(hh)

(i)

(i)

(kk)

(1)

(mm)

(nn)

(0o0)

Receptia lucrdrilor - activitate realizata cu participarea Achizitorului, Contractantului

precum si a altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii in constructii prin

care se certifica finalizarea Lucrdrilor executate in conformitate cu Documentele

Contractului (Caiet de Sarcini, Propunere Tehnicd, Propunere Financiard), inclusiv

modificiri ale acestora, dacid este cazul . Receptia lucrdrilor de constructii de orice

categorie si de instalatii se efectueaza atat la lucrdri noi, cat si la interventii in timp asupra

Constructiilor existente, conform Legii. Receptia lucrdrilor de constructii se realizeaza in

dous3 etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel:

i. Receptie la Terminarea Lucrdrilor - receptia efectuatd la terminarea completd a
Lucrdrilor unui Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat n
prezentul Contract,

ii. Receptie Finald - receptia efectuatd dupd expirarea perioadei de garantie a Lucrdrilor;

Scris(d) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si

comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de

comunicare in cadrul Contractului;

Standard - orice reglementare sau specificatie tehnica adoptata ca standard international,

standard european sau standard national de cdtre un organism de standardizare

recunoscut, pentru aplicare repetatd sau continua, in conformitate cu care se intocmeste
documentatia tehnic, in fiecare faza de proiectare si se executa lucrarile de constructie,
obligatoriu pentru calitatea lucrarilor executate

Santier - Amplasamentul Lucrdrii unde urmeaza a fi executate Lucrdrile permanente si

unde se vor livra Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri prevdzute in

prezentul Contract ca fiind parti componente ale Santierului;

Termen - intervalul de timp in care Pdrtile trebuie sd-si indeplineascd obligatiile, astfel cum

este stabilit prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul

primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a

termenului; ziua in cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al

Achizitorului nu este luatd in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat

altfel decat in ore este o zi de sdrbitoare legald, o duminica sau o sdmbata, termenul se

incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea, dupd

caz, necesare executiei si termindrii Lucrdrilor precum si remedierilor oricaror Defectiuni,

dar care nu includ Lucrdrile Provizorii, utilajele asigurate de cdtre Achizitor (daca exista),

Materialele si/sau Echipamentele precum si altele asemenea, care fac sau vor face parte

din Lucrdrile Permanente;

Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformitati etc., care pot fi sesizate de o persoana

diligent, fira a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrdrii in cauza;

Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc., care pot fi sesizate doar de catre un

specialist sau care rezultd in urma unei utilizari in timp si care sunt prezentate la data

receptiei Lucrarii in cauza;

Zi - zi calendaristics, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede

expres ca sunt zile lucratoare.

3. INTERPRETARE
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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3.2. - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

4. OBIECTUL S| PRETUL CONTRACTULUI
4.1. - Contractantul se obliga sa execute:
,Reabilitarea Str. Eroilor, Negru Voda, B-dul Basarabilor - In Municipiul Curtea de Arges”
in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligd sa pliteasca Contractantului pretul convenit pentru indeplinirea

contractului de executie:
,Reabilitarea Str. Eroilor, Negru Voda, B-dul Basarabilor - In Municipiul Curtea de Arges”
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, este de 4.517.491,60 lei, la care se adauga

T.V.A. conform legii.

5. DURATA CONTRACTULUI
5.1. - Durata prezentului contract este de 4 luni, de la data primirii ordinului de incepere a

lucrarilor.
5.2. - Durata prezentului contract poate fi modificatd cu acordul partilor, prin act aditional, in

situatii temeinic motivate.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. - Documentele contractului sunt:
a) Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv SF/DALI si anexele acestora;
b) Anexa 2 - Propunerea Tehnicd;
c) Anexa 3 - Propunerea Financiard;
d) Anexa 4 - Graficul general de realizare a contractului
(fizic si valoric, intocmit pentru activitdtile de executie a lucrdrilor);
e) Anexa5 - Garantia de bund executie (instrumentul de garantare);
f) Anexa 6 - Asigurdrile;
g) Anexa 7 - Acordul de asociere nr. 1 din 29.08.2022;

(se enumerd, dupd caz, fdrd a se limita la acestea si alte documente pe care pdrtile inteleg sd le considere ca fiind
parte integrantd a contractului)

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1. - Executarea lucrdrilor incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea urmatoarelor
conditii cumulative:

a) emiterea ordinului de incepere a lucrarilor

b) intocmirea procesului verbal de predare a amplasamentului santierului.
7.2. - Contractantul este obligat si procedeze la preluarea integrald a amplasamentelor santierului
in termen de maxim 3 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrdrilor.

8. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

8.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe santier sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului.

8.2. - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau
oricare alte persoane s3 nu indepdrteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la art. 8.1, iar
imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepértarea acestora. Daca
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din cauza unor astfel de dispozitii Contractantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
8.3. - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
previzute la art. 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor

istorice.

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

9.1. - Contractantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina:

,Reabilitarea Str. Eroilor, Negru Voda, B-dul Basarabilor - In Municipiul Curtea de Arges”

in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2. - Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile ce fac obiectul prezentului

contract, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in

concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

9.3. - Cu privire la executia lucrarilor:

(1) Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile ce fac obiectul prezentului contract,
precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta
cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Contractantul are obligatia de a executa lucrdrile cu atentie, eficienta si diligenta, conform
celor mai inalte standarde profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului
precum si cu respectarea instructiunilor/dispozitiile scrise ale achizitorului.

(3) Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca calificata,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevdzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(4) Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii,
spre aprobare, graficul de executie (fizic si valoric) necesar executiei lucrarilor, in ordinea
tehnologica de executie.

(5) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe amplasamentul lucrdrii, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legale privind calitatea si siguranta in
constructii.

(6) Un exemplar din documentele predate de catre achizitor contractantului va fi tinut de acesta
in cadrul santierului in vederea consultarilor efectuate de catre Inspectia de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate
conform legii sau reprezentatii achizitorului, la cererea acestora.

(7) Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate de
acesta din urma, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care contractantul trebuie
sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

(8) Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionat3 sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care contractantul consider
ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Contract de lucrari: ,Reabilitarea str. Eroilor, Negru Voda, B-dul Basarabilor- in municipiul Curtea de Arges”
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