Contractul privind
«Profectarena si Executia lucrdrilor de ,Statie de tratare cu treaptd mecanicd, biologicd si tertiard si instalatie de
primire vidanja, Curtea de Arges”»

CONTRACT DE LUCRARI
(proiectare + executie)

nr. ;‘-*“:f_ 5’ "‘ data ({ { : ‘4?)

5

1. PARTILE CONTRACTANTE

in temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, s-a incheiat prezentul contract de
lucrdri, finantat prin PNDL | de cdtre MLPDA, conform contract de finantare nr. 10153/09.06.2015
(15203/17.16.2015)

ntre

U.A.T. MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, cu sediul in Municipiul Curtea de Arges, str. Basarabilor nr. 99,
judetul Arges, telefon: 0248 721 033, fax: 0248 72 11 07, e-mail: primariacurieadearges@yshogo.com, cod
fiscal: 4121927, nr.cont: RO63 TREZ 0482 4700 256X XXXX, deschis la Trezoreria Curtea de Arges, avénd
calitatea de BENEFICIAR reprezentata prin dl. Constantin PANTURESCU functia: Primar, si dna Anca Frujinoiu
functia: Director executiv, in calitate de AUTORITATE CONTRACTANTA si denumitd in continuare
LJAchizitor”, pe de o parte

si
Asocierea formata din:

(1) BUGARU TRANS SRL, cu sediul in loc. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 85, bl.A13., sc.2,, et. 3. ap. 8,
judetul Dolj, tel./fax: 0762899895 , e-mail: office@bugarugrup.ro, CIF: RO27747025, nr. ORC
116/1365/2010, cont nr. RO58 TREZ 2915 069X XX02 0308, deschis la Trezoreria Craiova,
reprezentata prin - functia Administrator, in calitate de Ofertant Lider
si

(2) TOTAL PUR DESIGN SRL, cu sediul in loc. Craiova, str. C-tin Argetoianu, nr.-, Jud. Dolj, CP 200078, CIF
32657271, nr.inreg. J16/48/2014, reprezentatd prin. ‘ ., functia Administrator,
in calitate de Ofertant

si

(3) HIDRO CONSTRUCTIA ARGES SA, cu sediul in foc. Pitesti, str. Victeriei, nr. 2, CP 117400, Jud Arges,
CIF RO 18436879, nr. inreg. J03/375/2006, reprezentat prin Coo- functia
Administrater, In calitate de Ofertant
si

{4) HYDROSTROY AD, cu sediul in loc. Sofia(Bulgaria), str. Eviogi Georgiev, nr. 117, CP 1606, Bulgaria, CiF
BG103029862, nr. inreg. BG103029862, reprezentatd prin t, functia Director
Executiv, in calitate de Ofertant
si

(5) INTERMAK INGINERIE SRL, cu sediul in loc. Bucuresti, str. Calea Vitan, nr. 58, sector 3, CP 021316,
CIF 31025820, nr. Tnreg. 140/14889/2012, reprezentati prin ! functia Administrator, in

calitate de Ofertant

cu sediul declarat al Asccierii in loc. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 83, bl.A13,, sc.2., et. 3. ap. 8, judetui
Dolj, tel./fax: 0762899895 , e-mail: office@bugarugrup.ro, CIF: RO27747025, nr. ORCJ16/1365/2010, cont
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nr. RO58 TREZ 2915 069X XX02 0308, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentata prin di.
— reprezentant Asociere, in calitate de Prestator si Executant, si denumita in continuare ,,Contractant” pe de

altd parte.

2. DEFINITII
2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

(a) Achizitor si Contractant - Pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul Contract;

(b) Act Aditional - document care modificd termenii si conditiile prezentului Contract de achizitie publicd
de lucrdri, in conditiile Legii 98/2016;

(c) Amplasament- locul propus pentru amplasarea obiectivului de investitii pentru care Contractantul

elaboreazd Documentatia tehnico-economica respectiv va executa Lucrarea/Lucrdrile, astfel cum
este mentionat in Obiectul Contractului;

(d) Asistentd tehnicd — activitate care trebuie asiguratd, pe perioada executiei Lucrdrilor sau a, pentru
care Contractantul a prestat Serviciile de proiectare/elaborare a Documentatiei tehnico-economice
reprezentand toate activitafile prevdzute de lege si de prezentul contract pe care trebuie si le
Indeplineasca personalul Contractantului pe durata executiei lucrdrilor pana la receptia finald a
acestora;

(e) Asigurare - forma de protectie in baza unui acord incheiat intre o persoani fizicd sau juridicd, numits
asigurat, care cedeazd anumite riscuri unei persoane juridice, numitd asiguritor, aldturi de o suma
de bani denumitd prima de asigurare, urménd ca, in situatia producerii evenimentelor respective,
asiguratorul sa 1l despagubeascd pe asigurat in baza documentului eliberat de asigurator, prin care se
certifica incheierea unui contract de asigurare/unei polite de asigurare sau a unui astfel de document
fn care sunt indicate, cel putin: perioada de platd a primelor, conditiile de asigurare in care este
incheiatd polita si perioada de valabilitate a acesteia, incheiatd astfel cum este solicitat de citre
Achizitor prin Documentatia de Atribuire;

(f) Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile si specificatiile,
caracteristicile Serviciilor si Lucrdrilor descrise ih mod obiectiv, intr-o manierd corespunzatoare
indeplinirii necesitatii Achizitorului, cu detalierea, dupé caz, a metodelor, tehnicilor, procedeelor si
resursele care urmeaza sa fie utilizate de citre Contractant sifsau Serviciile si Lucrdrile care trebuie
prestate, executate, finalizate si predate de cdtre Contractant, inclusiv nivelurile de calitate,
performanta, protectie a mediului, sinitate publicd sau sigurants si altele asemene, precum si
cerinte aplicabile Contractantului in ceea ce priveste informatiile si documentele care trebuie puse la
dispozitia Achizitorului;

(g) Cesiune- intelegere scris§ prin care Contractantul transferd unei terte parti, in conditiile Legii
98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din acestea;
(h) Conflict de interese- orice eveniment influentand capacitatea Contractantului de a exprima o opinie

profesionald obiectivd si impartiald sau care il impiedics pe acesta, in orice mement, si acorde
prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legdturd cu posibile contracte in viitor sau in
conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restriciii sunt, de
asemenea, aplicabile oricdror Subcontractanti, actiondnd sub autoritatea si  controlul
Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul in care este aplicabil;

(i) Constructie - rezultatul unui ansamblu de lucréri de constructii de clddiri ori lucriri de geniu civil,
edilitard sau lucrare speciald de constructii, respectiv orice lucrare de inginerie civild, a cirei realizare
consta in orice structurd fixatd in sau pe pamaént, conceputs si executatd astfel incat s3 poati
indeplini ori mentine, prin ea insdsi, unele functii tehnice, economice, sociale sau ecologice,
indiferent de specificul, importanta, categoria si clasa de importantd, inclusiv Utilajele,
Echipamentele si Instalatiile tehnologice si functionale aferente;

i Contract- prezentul Contract de achizitie publicé de Proiectare si executie de Lucrdri, cu titlu oneros,
asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si Contractant, care are
ca obiect atat prestarea de servicii de Proiectare cat si executia de Lucrdri.
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Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Contractant si un ter} ce dobandeste
calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii 98/2016, prin care Contractantul subcontracteaza
Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile prezentului Contract, daca
este cazul;

Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de cdtre Contractant, in legdturd
cu executarea prezentului Contract, indiferent dacd sunt efectuate pe sau in afara Santierului,
inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul;

Documentatie tehnico-economicd — Rezultatul/Rezultatele prestdrii Servicillor de proiectare si
elaborare a documentatiei tehnico-economice, astfel cum sunt acestea mentionate in Documentele
Contractului, inclusiv versiunea ,as-build” intocmita in baza situatiei din teren, post-executie.

Datd de Incepere a Serviciilor - data stabilita pentru inceperea a serviciilor de proiectare, astfel cum
este precizata la clauza 7.1, din prezentul Contract;

Datd de fncepere a Lucrdrilor - data stabilitd pentru inceperea Prestdrii Serviciilor/Executarii
Lucrdrilor astfel cum este precizata la clauza 7.2.din prezentul Contract;

Defectiune/Defectiuni- executia de slaba calitate sau deficiente care incalcd siguranta, calitatea sau
cerintele tehnice si/sau profesionale prevdzute de prezentul Contract sifsau de Legile/normele
aplicabile sifsau care fac rezultatele executiei de Lucrdri necorespunzdtoare scopurilor acestora,
astfel cum sunt prevézute in prezentul Contract sifsau de Legile/Normelor aplicabile precum si orice
abatere de la cerinjele si de la obiectivele stabilite n Caietu/ de Sarcini. Defectiunile includ atat viciile
aparente cat si viciile ascunse ale Lucrdrilor care fac obiectul prezentului Contract;

Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(d), emis(d) de Achizitor pentru a completa si/sau
modifica prevederile prezentului Contract sau a documentelor acestuia, cu respectarea prevederilor
acestuia si In limitele Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia;

Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau implicit
prin natura activitdtilor de proiectare si/sau executie a Lucrdrilor care fac obiectul prezentului
Contract, inclusiv, dar fard a se limita la: planuri, regulamente, specificatii, planse, desene, schite,
modele, manuale, programe si date informatice, calcule si rapoarte precum si orice documente
tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitor si necesare Contractantului in vederea realizirii obiectului
prezentului Contract;

Documentele Contractantului- toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele
Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregatite de Contractant in legiturd cu Proiectarea si/sau
Executia Lucrdrilor i se afld Tn custodia si grija Contractantului pan3 la data preluiirii acestora de
catre Achizitor si care includ, dar férd a se limita la: documente, certificate, avize si acorduri care
trebule realizate, pregdtite sau obtinute de cdtre Contractant, documente necesare pentru
satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobdri, planuri, regulamente, specificatii, planse,
desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, software, calcule si rapoarte precum
si orice documente tehnice, dupé caz, asa cum sunt acestea descrise in Caietu! de Sarcini;

Durata de Executie a serviciilor de proiectare - perioada, exprimata in ani/ luni/zile, calculata de la
data de incepere a Serviciilor de projectare, astfel cum a fost comunicatd Contractantului de citre
Achizitor si pénd la acceptarea tuturor livrabilelor aferente prin proces verbal de receptie a
documentatiei Tehnico-economice, referitoare la timpul necesar finalizdrii tuturor documentelor
proiectului, astfel cum este stabilitd la clauza 5.3 lit. a) din prezentul contract, inclusiv prelungirile
conform clauzelor stabilite in prezentul Contract si conform Graficului general de realizare @
investitiei publice (fizic i valoric) aprobat. Durata de executie a serviciilor de proiectare nu include
perioada necesara obtinerii avizelor/autorizatiilor necesare pentru demararea si executia lucrdrilor.
Durata de Execufie a Lucrdrilor - perioada, exprimatd in ani/luni/zile, calculati de la data de
incepere a Lucrdrilor, astfel cum a fost comunicatd Contractantului de citre Achizitor, si pand la
acceptarea Lucrdrilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor, referitoare la timpul
necesar finalizarii Lucrdrilor sau a unei/unor parti ale acestora, dupd caz, astfel cum este stabilits la
clauza 5.3.lit, b)din prezentul Contract, inclusiv prelungirile conform clauzelor stabilite Tn prezentul
Contract si conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat;

Pagina3 din 25



Contractul privind

«Proiectarea si Executia lucrdrilor de ,Statie de tratare cu treaptd mecanicd, biologicd si tertiard si instalatie de

{v)

(w)

(z)

(aa)

{bb)

{cc)

(dd)

(ee)

primire vidanja, Curtea de Arges”»

Echipamente — aparate/instalatii/utilaje/dispozitive si altele asemenea, care fac sau vor face parte
din cadrul Lucrdrilor permanente;
Fortd majord- eveniment independent de controlul Pdrtilor, care nu se datoreazd greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut in momentul incheierii prezentului Contract si care face
imposibild indeplinirea obligatiilor de cdtre una dintre Pdrti si include calamitéti, greve, sau alte
perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, rdzboaie, fie declarate sau nu,
blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii,
deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de
controlul Pdrtilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligents;
Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) — documentul referitor la planificarea
activitatilor care fac obiectul prezentului Contract de achizitie publicd de Proiectare si executie de
Lucrdri, cu precizarea termenelor pentru finalizarea Documentatiei tehnico-economice si a fazelor
detern{inapte respectiv finalizarii lucrdrilor, In forma acceptata de cdtre Achizitor, respectiv astfel
cum este acesta inclus Th Propunerea Tehnicd;
Intdrziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in termenul
convenit prin intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat,
dar fara a se limita la obligatia sa de a finaliza Serviciile si/sau Lucrdrile si de a le preda /a termen;
Lege — norma, reglementare cu caracter obligatoriu si care se referd la legislatia roméana dar si la
Regulamente emise de CE i, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele la care este parte
statul romdn si orice altd legislatie secundard direct aplicabild din dreptul comunitar sau din
jurisprudenta comunitars;
Lucrdri - toate lucrdrile care urmeaza sd fie realizate de cédtre Contractant, incluzand Lucrdri
permanente si/sau Lucrdri provizorii precum si orice Modificare a acestora, inclusiv toate activitatile
care necesitd exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legdtura cu prezentul Contract;
Lucrdri de Constructii - Operatiunile specifice prin care:
i. se executd/reabiliteazd Constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare
subterane si aeriene, cdi de comunicatii, lucrari ingineresti, de art etc.,
ii. se desfiinfeazd astfel de Constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc;
Lucrdri permanente - Lucrdrile ce trebuie executate (inclusiv echipamentele, instalatiile si retelele),
In conformitate cu prevederile prezentului Contract;
Lucrdri provizorii — Lucrdrile de orice fel, altele decat Echipamentele/Utilajele Contractantului,
necesare pentru executia si finalizarea Lucrdrilor permanente, inclusiv pentru remedierea oriciror
Defectiuni ale acestora;
Lucrdri suplimentare — Lucrdrile necesare apdrute ca urmare a schimbdrii solutiei de executie, prin
suplimentarea contractului cu alte resurse {Materiale, Manopera, Utilaje, Transport, Echipamente,
etc);
Luné - iuna calendaristica (12 luni/an);
Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din lucririle
permanente;
Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului- echipamente electronice de procesare,
inclusiv compresie digitald, si stocare a datelor emise, transmise §i, respectiv, primite prin cablu,
radio, mijloace optice sau prin alte mijioace electromagnetice si utilizate inclusiv pentru transmiterea
informatiilor/documentelor in cadrul prezentului Contract;
Modificare - o schimbare dispusd de citre Achizitor potrivit clauzelor stabilite la clauza 19 din
prezentul Contract;
Obiect de investitii - parte a Obiectivului de Investitii, cu functionalitate distinctd in cadrul
ansamblului acestuia;
Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de Proiectare si
executie de Lucrdri situate pe un Amplasement distinct delimitat, care asigura satisfacerea cerintelor
formulate de Beneficiarul Investitiei si de Investitor, sintagma "obiectiv de investitii" incluzdnd, dupi
caz: obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de investitii sau interventii la constructie existents;
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Ofertd- actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct de
vedere juridic, in prezentul Contract de achizitie publicd de Proiectare si executie de Lucrdri si
cuprinde Propunerea Financiard, Propunerea Tehnicd precum si alte documente care au fost
mentionate in Documentatia de Atribuire, prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se
angaja din punct de vedere juridic in prezentul Contract;

Ordin de Incepere a Serviciilor — documentul care atestd momentul Inceperii executiei Serviciilor de
proiectare si prin care Achizitorul Tnstiinfeaza Contractantul cd executia Documentatiei tehnico-
economice poate incepe. Data prevazutd pentru inceperea Serviciilor se consider3 data de la care se
calculeazad Durata de Executie a serviciilor de proiectare

Ordin de Incepere a Lucrdrilor - documentul care atestd momentul inceperii executiei Lucrdrilor si
prin care Achizitorul instiinteaza Contractantu/ si, dupd caz, consultantul/dirigintele de santier c3
executia Lucrdrilor poate incepe. Data prevazutd pentru inceperea Lucrdrilor se considerd Data de
Incepere a Executiei si este data de la care se calculeazs Durata de Executie;

Penalitate - despagubirea stabilitd in prezentul Contract ca fiind pldtibild de catre una dintre Pdrtile
contractante cdtre cealaltd Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract, in caz
de neindeplinire a unei pérti a prezentului Contract sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor prin
raportare la Punctele de Reper (jaloane)/Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin
Documentele Contractului;

Perioadd de garantie acordatd Lucrdrilor — perioada de timp cuprinsd intre data Receptiei la
Terminarea Lucrdrilor $i data Recepfiei Finale stabilitd in prezentul Contract si in cadrul cireia
Contractantul are obligatia Inldturdrii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor apirute datorits
nerespectarii Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementdrilor tehnice aplicabile sau a folosirii de
Materiale, Instalatii, Manopere, etc. necorespunzitoare;

Personal - persoanele desemnate de cdtre Contractant sau de citre oricare dintre Subcontractanti
pentru indeplinirea prezentului Contract;

Pretul Contractufui - suma de bani platibild Contractantului de citre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a
tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;

Proces-Verbal de Receptie a Lucrdrilor/la Terminarea Lucrédrilor — documentul prin care sunt
acceptate Lucrdrile executate, prin care acesta din urmi confirmi execufia Lucrdrilor in mod
corespunzator de cdtre Contractant si cd acestea au fost acceptate de cdtre Achizitor, conform
clauzelor prezentului contract;

Proces-Verbal de Receptie Finald — documentul incheiat dup expirarea perioadei de garantie;
Punct de reper — termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea intermediari say
finald a documentelor tehnico-economice sau a Lucrdrilor executate sau a unei par{i din acestea,
stabilit de catre Pdrti si exprimat ca datd fix3 (zz/ll/aaaa) in cadrul Graficului generaf (GANTT) de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat;

Receptia serviciiior de proiectare - activitate realizatd cu participarea Achizitoruiui, Contractantului
precum si a aitor pdrii interesate si componentd a sistemului calitétii in constructii, cu respectarea
cadrului legal aplicabil in materie, prin care se certific finalizarea documentatiei tehnico-economice,
asa cum aceasta fost definitd Tn Documentele Contractului, inclusiv a verificirii tehnice de
specialitate aferente, efectuate conform art. 13 din Legea 10/1995 (republicats si actualizatd);
Receptia serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului, pe perioada de executie a
lucrdrilor - activitate realizatd cu participarea Achizitorului, Contractantului precum si a altor parti
interesate si componenti a sistemului calit3tii in construciii, cu respectarea cadrului legal aplicabil in
materie, prin care se certificd indeplinirea activittilor de asistent3 tehnics realizats de proiectant pe
parcursul executie lucrdrilor, conform cadrului legal aplicabil in materie, asa cum aceasta a fost
definita in Documentele Contractului, inclusiv prezentarea referatului de prezentare cu privire la
modul in care a fost executate lucrdrile, emis in baza dispozitiilor HG 273/1994-actualizatd prin HG
940/2006 si finalizarea cartii constructiei (vers. »as-build”);
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(xx) Receptia lucrdrilor - activitate realizatd cu participarea Achizitorului, Contractantului precum si a
altor pdrti interesate si componentd a sistemului calitdtii in constructii prin care se certifica
finalizarea Lucrdrilor executate in conformitate cu Documentele Contractului (Caiet de Sarcini,
Propunere Tehnicd, Propunere Financiard), inclusiv modificéri ale acestora, daca este cazul . Receptia
{ucrdirilor de constructii de orice categorie §i de instalatii se efectueaza atat la lucrdri noi, cat si la
interventii in timp asupra Constructiilor existente, conform Legii. Receptia lucrdrilor de constructii se
realizeaza in doud etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel:

i. Receptie la Terminarea Lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea completa a Lucrdrilor unui
Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in prezentul Contract,
ii. Receptie Finald - receptia efectuatd dupa expirarea pericadei de garantie a Lucrdrilor;

(yy)  Scris(d} sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si comunicat
ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de comunicare in cadrul
Contractului;

(zz) Standard - orice reglementare sau specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard
european sau standard national de cdtre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare
repetatd sau continud, in conformitate cu care se intocmeste documentatia tehnicd, in fiecare faza
de proiectare si se executa lucrérile de constructie, obligatoriu pentru calitatea lucrarilor executate

(aaa) Subcontractant- orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract si care executa
si/sau predd anumite parti ori elemente ale Lucrdrii/Lucrdrilor sau ale Constructiei/Constructiilor ori
indeplineste activitdti care fac parte din obiectul prezentului Contract, raspunzand in fata
Contractantului pentru organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

(bbb) Santier - Amplasamentul Lucrdrii unde urmeazd a fi executate Lucrdrile permanente si unde se vor
livra Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri prevazute in prezentul Contract ca
fiind parti componente ale Santierului;

(ccc)  Termen- intervalul de timp In care Pdrtile trebuie sd-si indeplineascd obligatiile, astfel cum este
stabilit prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sd curgd de la inceputul primei ore a
primei zile a termenului gi se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul
careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului nu este luatd in calculul
termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sirb&toare legald, o
duminicd sau o sdmbdtd, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmétoarei zile lucritoare;

(ddd) Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea, dupi caz,
necesare executiei §i terminarii Lucrdrilor precum si remedierilor oricdror Defectiuni, dar care nu
includ Lucrdrile Provizorii, utilajele asigurate de cdtre Achizitor (dacd existd), Materialele si/sau
Echipamentele precum si altele asemenea, care fac sau vor face parte din Lucrdrile Permanente;

(eee} Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformitési etc., care pot fi sesizate de o perscand diligents, fir3
a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrdrii in cauza;

(fff)  Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau
care rezultd fn urma unei utilizari in timp si care sunt prezentate la data receptiei Lucririi in cauzs;

(sgg)  Zi - zi calendaristica, iar anul inseamnd 365 de zile; in afara cazului in care se prevede expres ci sunt
zile lucradtoare.

3. INTERFRETARE

3.1-Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singuiar vor include forma
de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context,

3.2 - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la ziie reprezintd zile calendaristice dac# nu se specifics in
mod diferit.

4.0BIECTUL 5i PRETUL CONTRACTULU{

4.1 - Contractantu! se obligd s& proiecteze si sé execute lucrdrile ,,Statie de tratare cu treapté mecanicd,
biologicd si terfiard si instalatie de primire vidanja, Curtea de Arges” in perioada/perioadele convenite siin
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
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4.2 - Achizitorul se obligd s& plateascad Contractantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de

proiectare si executie a lucrdrilor ,,Statie de tratare cu treaptd mecanicd, biologicd si tertiard si instalatie de

primire vidanja, Curtea de Arges” in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate

prin prezentul contract.

4.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, este de: 23.340.140,13 lei
(douazecisitreimilioanetreisutepatruzecimiiosutapatruzecilei,treisprezecebani),

la care se adaugad TVA, cf. legii, defalcat precum urmeaza:

a) pentru serviciile de proiectare privind realizarea obiectivului ,, Stafie de tratare cu treaptd mecanicd,
biologica si tertiard si instalatie de primire vidanja, Curtea de Arges” - suma de 83.000,00 lei
{optzecisitreimiilei,zerozerobani), la care se adaugd TVA cf. legii;

b) pentru serviciile de asistentd tehnicd pe perioada executiei lucrdrilor de realizare a obiectivului
,,Statie de tratare cu treaptd mecanicd, biologicd si tertiard si instalatie de primire vidanja, Curtea
de Arges” - suma de 6.000,00 lei, (sasemiilei,zerozerobani), la care se adauga TVA cf. legii;

c) pentru executia lucrdrilor de realizare a obiectivului ,,Statie de tratare cu treaptd mecanicd,
biologicé si tertiard si instalatie de primire vidanja, Curtea de Arges” suma de: 23.251.140,13 lei

(douazecisitreimilicanedouasutecincizecisiunumiiosutopatruzecilei, treisprezecebani),
la care se adauga TVA cf. legii.

5. DURATA CONTRACTULU!
5.1 - Durata prezentului contract este de 16 luni si poate fi modificata cu acordul partilor, prin act aditional,
in situatiile prevézute in cadrul prezentului contract, in situatii similare sau alte situatii temeinic motivate. Tn
orice situatie, prelungirea duratei prezentului contract se poate efectua fard a depasi termenul de
valabilitate al contractului de finantare nr. 10153/09.06.2015 (15203/17.16.2015) incheiat de catre achizitor
cu finantatorul (MLPDA).
5.2 - Termenul de executie a activitdtilor contractului este de maxim 16 luni si anume:

a) Pentru serviciile de proiectare - 4 luni de la data primirii ordinului de Tncepere a serviciilor

b) Pentru executia lucrdrilor - 12 luni de la data primirii ordinului de incepere a lucrérilor.
5.3 - Tn cazul oricarui esec al Achizitorului, ce nu se datoreazi sub nicio form3 Contractantului, cu privire la
respectarea termenuiuj de obtinere a avizelor si autorizatiilor necesare pentru executiei lucririlor,
termenului de predare a documentelor studiului de fezabilitate, de predare a amplasamentelor lucririlor,
asumate prin prezentul contract, Contractantul are dreptul de a solicita prelungirea duratei prezentului
contract, cu un termen egal cu perioada termenele asumate prin prezentul contract au fost depasite.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULLH
6.1 - Documenteie contractului sunt:
a) Anexa 1 - Cajetul de Sarcini, inclusiv SF-ul si anexele acestuia precum si clarificirile publicate de
achizitor pana la data limitad de depunere a ofertelor
b} Anexa 2 - Propunerea Tehnicd,
¢} Anexa 3 - Propunerea Financiard,
d) Anexa 4 - Graficul general de realizare a contractului (fizic si valoric, intocmit atét pentru
activitatile de proiectare cdt si pentru cele de executie a lucrdrilor),
e} Anexa5 - Acordul de asociere nr.478 / 05.07.2021 (copie certificata ~ ,,conform cu originalul”)
f) Anexa 6 - Garantia de buni executie (instrumentul de garantare, dacd este cazul — Da);

7. EXECUTAREA COMNTRACTULUI
7.1 - Executarea serviciilor de proiectare ncepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea urmstoarelor
conditii cumulative:
a) constituirea garantiei de buna executie, conform prevederilor art. 12 din prezentul
contract.
b) prezentarea asigurarii emise conform prevederilor art. 18.1 din prezentul contract.
c) emiterea ordinuiui de incepere & serviciilor.
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d} intocmirea procesului verbal de predare a documentelor studiului de fezabilitate

aferente investitiei
7.2 - Executarea lucrdrilor incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea urmatoarelor conditii

cumulative:
a) prezentarea de cdtre contractant a asigurdrii emise conform prevederilor art. 18.2 din prezentul
contract.
¢} emiterea ordinului de incepere a lucrarilor
d) intocmirea procesului verbal de predare a amplasamentului santierului.
e) intocmirea procesului verbal de predare a autorizatiei de construire aferente investitei
7.3 - Contractantul este obligat s3 procedeze la preluarea integrald a amplasamentelor santierului in termen
de maxim 3 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

8. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
descoperite pe santier sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absolutd a achizitorului.
8.2 - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare alte
persoane sd nu indeparteze sau sd deterioreze obiectele prevazute la art. 8.1, iar imediat dupé descoperirea
si Tnainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de a indeplini
dispozitiile primite de la achizitor privind indepdrtarea acestora. Dacd din cauza unor astfel de dispozitii
Contractantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligatia, de indaté ce a luat la cunostinid despre descoperirea obiectelor previzute la
art. 8.1, de a Instiinfa in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

9.1 Contractantul se obligd s& proiecteze, s& execute, s finalizeze si s& intrefind Lucrdrile de »Statie de
tratare cu treaptd mecanicd, biologicd si tertiord si instalatie de primire vidanja, Curtea de Arges” in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - Contractantul are obligatia de proiecta si a executa §i finaliza lucririle ce fac obiectul prezentului
contract, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenits, in concordantd cu
obligatiile asumate prin contract,

9.3 - Cu privire la prestarea serviciilor de proiectare:

(1) Contractantul se obliga sa intocmeascd documentatia tehnico-economicd aferentd proiectului n
conformitate cu legislatia roménd fn vigoare si, dupd caz, intocmirea/actualizarea/revizuirea
studiilor aferente (topografice, geotehnice, hidrologice, expertize, etc.).

(2) Contractantul se obligd s intocmeascd gocumentatiile tehnico-economice aferente proiectului
conform indicatorilor tehnico-economici asa cum acestia au fost aprobati la nivelul achizitorului.
Documentatiile tehnico-economice intocmite si predate de Contractant in cadrul prezentului
contract trebuie sé fie supuse in prealabil verificirilor tehnice prin verificatori de proiecte atestati,
conform cadruiui legal aplicabil in materie, costul aferent acestor activitdii (inclusiv onorariile
verificatorilor de proiecte) fiind incluse in pretul serviciilor de proiectare prevdzut la art. 4.3 lit. a)
din prezentul contract.

(3) Contractantul se obligd sd intocmeasca toate documentatiile necesare, in conformitate cu legislatia
romané in vigoare; Contractantul va fi rdspunzétor pentru toate documentele tehnico-economice
care au fost intocmite de cdtre acesta sau de cétre reprezentantii sii.

(4) Taxele si cheltuielile sau alte costuri similare percepute de citre entitdtile avizatoare, necesare
pentru emiterea avizeior, acordurilor si autorizatiilor aferente proiectului, altele decat cele pentru
intocmirea documentatiilor tehnico-economice aferente acestora, vor fi suporiate de catre
Achizitor in mod distinct de pretul formulat la pct. 4.3 lit. a) de mai sus. Plata acestor sume si
obtinerea avizelor/acordurilor se vor efectua prin implicarea, sprijinul si diligentele Contractantului
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(5)

(6)

(8)

(13)

(14)

(15)

primire vidanja, Curtea de Arges”»

conform imputernicirilor/delegdrilor primite de la Achizitor Tn acest sens, fird ca Contractantul si
impund conditii suplimentare pentru aceste activitdti sau plati suplimentare/distincte pentru
efectuarea acestor diligente. Aceste costuri privind taxele, avizele si acordurile aferente proiectului
vor fi decontate conform Devizului General privind cheltuielile necesare realizdrii obiectivului de
investitii mai sus mentionat, cap.3 - CHELTUIELl PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA,
subcap. 3.2 - Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii.

Contractantul se obligd s& desemneze coordonatorul in materie de securitate si sinitate, s
elaboreze si sa includd in documentatii mdsurile de protectie a muncii, si méasurile P.S.1. necesare
la executia lucrarilor.

Coordonatorul Tn materie de securitate, responsabil pe durata elabordrii proiectului lucrdrii, are
obligatia sd transmitd coordonatorului in materie de securitate, responsabil pe durata realizarii
lucradrii, registrul de coordonare si dosarul de interventie, pe baza unui proces-verbal

Contractantul se obligd sa asigure asistenta tehnicd in faze determinante si pe parcursul executiei
lucrdrilor de constructii pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat, conform cerintelor
documentelor prezentului contract.

Contractantul se obligd sa participe activ la etapele de receptie a lucrérilor (partiale, la terminarea
lucrdrilor, receptia finald la expirarea perioadei de garantie), la intocmirea cdrfi constructiei
(inclusiv varianta ,as-build”) si s4 pregdteasca si intocmeascd livrabilele ce cad in sarcina acestuia,
conform prevederilor legale in vigoare. Prin grija Contractantului, Cartea tehnici a constructiei (cu
toate componentele sale prevazute in cadrul legal aplicabil In materie, incl. versiunea ,as-bulid”) va
trebui sa fie finalizatd si predatd achizitorului cel tarziu la data finalizérii procesului verbal de
receptie la finalizarea lucrérilor.

Contractantul se obligd sd elaboreze instructiunile de exploatare a lucrarilor executate.
Contractantul se obligd s3 participe la trasarea axelor principale, a bornelor de referinti si a
terenului pus ia dispozitia Contractantului precum si la materializarea cotelor de nivel In imediata
apropiere a terenului.

Contractantul se obliga sa intocmeasca referatul de prezentare cu privire la modul in care a fost
executatd iucrares, necesar la receptia la terminarea lucrdrilor a obiectivului mai sus mentionat
(conform H.G. nr. 940/2006, ce completeazd H.G. nr. 273/1994, art.14).

Contractantul este responsabil de gestionarea documentelor care intri in componenia cdrtii
constructiei. Tn urma finalizérii executiei lucririlor, Contractantul avand obligatia de a intocmi
varianta ,as-build” a proiectului de executie (inclusiv planuri de situatie profil longitudinal si
transversal), conform datelor actualizate din teren (post executie)

In cazul in care, in urma controalelor exercitate de citre organele abilitate ale statului se constats
neconcordante/diferente ale cantitdtilor fatd de incadrarea corects in articole si normele de deviz
si nerespectarea actelor normative in vigoare care stau la baza intocmirii documentatiilor tehnico-
economice, prejudiciul creat va fi suportat de citre Contractant.

Pe pericada de garanfie a lucrérilor Contractantul se obligd si participe activ prin derularea de
activitdfi de urmdrire n timp si exploatare a lucrdrilor executate, prezentdnd solutii de remediere a
eventualelor defecfiuni/neconformitati apirute pe perioada de garantie a lucrdrilor (3 ani de |a
data recepiiei) cu privire la exploatarea, intretinere, repararea si urmadrirea In timp a constructiei.
Eventualele costuri aferente acestor activitdti se vor include in costul general al serviciilor de
proiectare, Contractantul neputénd solicita sume suplimentare pentru acoperirea acestor costuri
Contractantul va suporta in mod solidar cu verificatorii proiectului, orice cost suplimentar ce poate
apdrea pe parcursui executiei lucrarilor, care este necesar pentru finalizarea investitiel si care a
apdrut ca urmare a unor erori de proiectare sau execufie, conform art. 24 din Legea 10/1995.
Exceptie fac cazurile determinate de situatii care au apiirut datoritd unor circumstante
imprevizibile, ce nu au putut fi cunoscute de citre Contractant in etapa de proiectare, in
conformitate cu ,regulile artei” si care au devenit ulterior necesare pentru indeplinirea contractului
in cauz, elemente ce vor putea fi acceptate de citre Achizitor conform mecanismelor prevazute la
art. 221 din Legea 98/2016 si a instructiunii ANAP nr. 3/2017.
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9.4 - Cu privire la executia lucrérilor:

(1)

(2)

(8)

(9)

Contractantul are obligatia de a executa i finaliza lucrérile ce fac obiectul prezentului contract,
precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordanta cu
obligatiile asumate prin contract.

Contractantul are obligatia de a presta atdt Serviciile de proiectare si asistenta tehnicd cat side a
executa Lucrdrile cu atentie, eficienid si diligentd, conform celor mai inalte Standarde profesionale
si  conform  prevederilor documentelor Contractului precum si cu  respectarea
instructiunilor/dispozitiile scrise ale Achizitorului.

Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de muncd calificat3,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mdasura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, graficul de executie (fizic si valoric) necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologicé de
execufie.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea §i siguranta tuturor
operatiunilor executate pe amplasamentul lucrdrii, precurn §i pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legale privind calitatea si siguranta in
constructii.

Un exemplar din documentele predate de catre achizitor Contractantului vor fi tinut de acesta in
cadrul santieruiui in vederea consultdrilor efectuate de cédtre Inspectia de Stat in Constructii, Lucréri
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritorjului, precum si de cdtre persoane autorizate conform legii
sau reprezentatii achizitorului, la cererea acestora.

Contractanitul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate de acesta
din urma, caletele de masurdtori (atasamentele) §i, dupd caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificdrile calculelor si orice alte documente pe care Contractantui trebuie si le
fntocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

Contractantul are obligatia de a respecta §i executa dispozitiile achizitorului in orice problems,
mentionatd sau nu n contract, referitoare la lucrare. Tn cazul in care Contractantul considerd c3
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de 2 ridica obiectii, in
scris, fara ca obiectiile respective sé 1l absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fatd de reperele date de
documentatia intocmitd de acesta, prin intermediul personalului de specialitate proiectantului
responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitdtii respective.

(10) Tn cazui in care, pe parcursul axecutiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile

sau aliniamentul oricdrei parti a lucrdrilor, Contractantul are obligatia de a rectifica eroarea
constatatd, pe cheltuiala sa, Pentru verificarea trasdrii de citre personalul de specialitate
responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, Contractantul are obligatia de a proteja si pastra
cu grijd toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite ia trasarea lucririlor.

(11) Pe parcursul executiei lucrdrilor si remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia:

a) de a lua toate méasurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezentd pe
amplasamentu! lucrarii este autorizatd si de a mentine amplasamentul lucririi (atat timp cat
acesta este sub controlul sdu) si lucrdrile (atdt timp cit acestea nu sunt finalizate si ocupate
de cétre achizitor) In starea de ordine necesard evitdrii oricirui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paz3, cénd si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor
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sau de cdtre alte autoritdti competente, in scopul protejarii lucrdrilor sau al asigurdrii
confortului si sigurantei riveranilor;

c) de a lua toate mdsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
amplasamentului lucrdrii si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietdtilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.

(12) Contractantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeazad a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la finalizarea lucrarilor.

(13) Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia, Tn
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv;

a) confortul riveranilor; sau
b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate In posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.

(14) Prin exceptie de la situatiile prevdzute la clauza 9.3. alin.. (11) din prezentul contract, atunci cand
metodologia tehnicd de executie a lucrarilor impune folosirea si ocuparea drumurilor publice
Contractantul este obligat sa organizeze activitatea cu respectarea prevederilor legale Tn vigoare cu
privire la circulatia drumurilor publice, prin initierea si conducerea in mod activ a unui sistem de
management al traficului, marcand si semnaldnd corespunzdtor zonele in care isi va desfisura
activitatea, utilizdnd personal calificat cu privire la dirijarea traficulul rutier. Tn acest sens,
Contractantul va suporta toate cheltuielile aferente organizdrii in acest mod a activitétii sale, atat
pe perioada deruldrii activitdtilor de lucrdri cat si pe perioada de inactivitate (zile nelucritoare,
perioada de noapte, perioada de sistare a lucrérilor, etc).

(15) Contractantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxeior §i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legdturd cu obligatiile prevazute la art. 9.2 alin. (11) si (12), pentru care responsabilitatea revine
exclusiv Contractantului.

(16) Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd cu
amplasamentul lucrdrii sau sunt pe traseul amplasamentului lucrérii si de a preveni deteriorarea
sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sai (dup3
caz). Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita §i repartiza
incarcaturile, n asa fel incdt traficul suplimentar ce va rezula in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe §i pe amplasamentul lucrérii,
sd fie limitat, in mdsura in care este posibil, astfel incst s§ nu produci deteriordri sau distrugeri ale
drumurilor si podurilor respective. Tn cazul in care se produc deteriorsri sau distrugeri ale oricarui
pod sau drum sau altd cale de acces/trafic care comunici cu sau care se afli pe traseul
amplasamentului lucrdrii, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. Cu exceptia unor clauze contrare
prevazute in contract, Contractantul este responsabil si va superta costul privind consolidarea,
modificarea sau imbundtitirea, In scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drurnuri sau poduri care comunicé cu sau care se afl3
pe traseul amplasamentul lucrérii.

(17) Pe parcursul executiei lucrdrii, Contractantul are obligatia:

a) de a evita, pe cdt posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier si in zenele Tn care se vor
desfdsura lucrérile;

b} de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna si indepdrta de pe amplasamentul lucrsrii diramaturile, molozul sau lucrdrile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare ™n conformitate cu prevederile legii
respectiv a normelor tehnice aplicakiie In materie.
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(18) Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul pericadei de garantie a lucrarilor,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care Ti sunt necesare n scopul
indeplinirii obligatiilor sale in pericada de garantie. Tn acest caz Contractantul nu poate ridica
pretentii Achizitorului cu privire la eventualele costuri suplimentare aferente cestor operatiuni.

(19) Contractantul are obligatia de a asigura resursele (umane si materiale) necesare pentru executia
lucrdrilor, conform celor declarate la nivelul ofertei precum obligatia mobilizdrii de resurse
suplimentare, fara a avea pretentia acoperirii costurilor suplimentare aferente, n cazul in care, din
motive ce nu se datoreazd Achizitorului, progresul fizic al lucrérilor executate nu corespunde celui
asumat prin graficul de executie al lucrérilor.

9.5 - Contractantul rdspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite pe
toata perioada de garantie a lucrdrilor, asumatd de cdtre Contractant gi, dupd implinirea acestui termen, pe
toatd durate de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezisten{d, ca urmare a nerespectarii
proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.6 - Contractantul se obliga sa@ despagubeascd achizitorul Impaotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, madrci inregistrate etc.), legate de intocmirea documentatiilor tehnico-
economice, echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legdtura
cu executia lucrérilor ce fac obiectul prezentului contract;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de situatie apare ca urmare a respectarii dispozitiilor emise de cdtre achizitor, cu
respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

9.7 - Contractantui este obligat de a rdspunde, in mod clar si explicit, in termen de maxim 2 zile lucritoare de
la primirea din partea achizitorului a oricdrei solicitdri de clarificdri si de a efectua modificarile/completérile
ce se impun, cu privire ia documentele intocmite de acesta In vederea receptiei lucrdrilor si/sau decontrii
acestora, conform legii.

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUF
10.1 - Achizitorul se obligd sd plateascd Contractantului preful convenit pentru proiectarea execuiia,
finalizarea investitiei ,,Stafie de tratare cu treaptd mecanicd, biologicd si tertiaré si instalatie de primire
vidanja, Curtea de Arges”
10.2 - La inceperea lucrarilor si pe parcursul derularii acestora (dupé caz), achizitorul are obligatia de a obtine
toate autorizafiile si avizele necesare executiei lucrdrilor, in baza documentatiilor tehnico economice
intocmite i verificate conform cadrului iegal aplicabil in materie, cu respectarea obligatiilor asumate prin
prezentul contract.
10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fir3 platd, dacd nu s-a convenit
aitfel, urmitoarele:

a) amplasamentul lucrérii, liber de orice sarcing;

b) suprafefele de terer necesare pentru depozitarea si/sau organizarea de santier, in limita

posibilitatilor existente la nivelul achizitorului;

c) sd asigure cale de acces rutier la amplasamentui lucrérii;

(2) Costurile pentru consumul de utilitdsi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de cdtre Contractant.

10.4 - Achizitorul, prin intermediul perscanelor mputernicite, are cbligatia de & examina si misura lucririle
care devin ascunse In cel mult 5 zile de la notificarea Contractantul.
10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror alte informatii
furnizate Contractantului, precum si peniru dispozitiile si fivrdrile sale.
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11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1 - Tn cazul n care, din vina sa exclusivd, Contractantul nu fsi indeplineste obligatiile asumate, atunci
Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea obligatiei neexecutate sau executate necorespunzitor,
dobénda legald penalizatoare prevdzuta la art. 3 alin. (2') din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011, aprobata
prin Legea nr. 43/2012, cu completdrile ulterioare. Dobanda legald penalizatoare se aplicd din valoarea
obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzdtor pentru fiecare zi de intarziere, pani la indeplinirea
efectivd a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu fsi onoreazi obligatiile in termen de 30 de zile de Ia
emiterea facturii, atunci acestuia ii revine obligafia de a pldti dobdnda legala penalizatoare aplicata la
valoarea pldtii neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013. Dobédnda legald penalizatoare se
aplica pentru fiecare zi de intdrziere, pand la indeplinirea efectiva a obligatiilor

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre parii, in mod culpabil,
da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului gi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul Tsi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisd adresat3
Contractantuliui, fard nici o compensatie, dacd acesta din urmd da faliment, cu conditia ca aceastd denuntare
sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acfiune sau despdgubire pentru Contractantul. In acest caz,
Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzétoare pentru partea din contract indeplinit3
pana la data denunfarii unilaterale a contractului.

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

12.1 - Contractantul se obligd sa constituie, in termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de lucrari
garantia de bund executie a contractului In cuantum de 10% din valoarea contractului, fird TVA. Aceasta se
va constitui, prin una din modalitaile prevdzute de art. 40 din HG 395/2016-actualizatd, convenitd de parii.
12.2 - (1) Tn situatia in care pértile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate, precum si
pentru orice motiv (inclusiv for{d majora), iar garantia de buni executie este constituits printr-un instrument
de garantare, Contractantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de bun executie, cu durata
corespunzdtoarea prelungirii termenului de executie, Tn termen de maxim 5 zile lucritoare de la data
semnaril de catre pdrii a actului adifional de prelungire.

(2) Garantia de bund executie ce se va prelungi va fi valabild de la data expirdrii celei initiale, pe
perioada de prelungire a termenului de executie pan3 la semnarea procesului verbal de receptie finala.

(3) Tn situatia in care pirtile convin mérirea prefului contractului, in conformitate cu clauzele
prezentului contract, Contractantul are obligatia de a mari cuantumul valorii garantiei de bund executie, In
termen de maxim 5 zile lucrdtoare de la data semndrii de citre parti a actului aditional de modificare valorii
contractului.

12.3 - Achizitorul se obligé sd elibereze garantia pentru participare la procedura de achizitie publici aplicat3
in scopul atribuirii prezentului contract si si emitd ordinul de incepere a lucrdrilor numai dupd ce
Contractantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita prejudiciului
creat, dacd Contractantul nu isi executd, executd cu Intdrziere sau exscutd necorespunzdtor obligatiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiteril unei pretentii asupra garantiei de bund executie,
achizitorul are obligatia de & notifica acast lucru Contractantului, precizdnd totodats obligatiile care nu au
fost respectate.

12.5 - (1) Achizitorul se obliga s3 restituie garantia de buni executie dupd cum urmeazi;

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data tncheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor, dacd nu a ridicat pan3 ia acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea pericadei de garantie a lucrdrilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finali.

12.6 - Garantia lucrarilor respectiv garantia echipamentelor si utilajslor incorporate in lucrare este distincts
de garantia de bund execufie a contractului
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13. INCEPEREA §1 EXECUTIA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI
13.1 - Cu privire |a prestarea serviciilor de proiectare:

(1)
(2)

(5)

Contractantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de proiectare, in termenul prevézut la
art. 7.1. din prezentul contract
Tn cazul In care prestatorul suferd intdrzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului pértile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, 3i

b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adauga la pretul

contractului
Serviciile de proiectare prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a acestora

prevézutd a fi terminatd intr-o perioadd stabilita Tn graficul de prestare, trebuie finalizate In termenul
convenit de pérti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

Tn cazul in care orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Contractantului, sau alte circumstante
neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incdlcarea contractului de catre Contractant,
indreptdtesc acesta din urmi de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricirei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de realizare a
documentatiilor tehnico-economice.

Prestare serviciilor de proiectare si predarea documentatiilor tehnico-economice trebuie sa se
deruleze conform graficului de prestarea as serviciilor de proiectare si sd fie terminate la data
stahilitd. Datele intermediare, prevdzute in graficul de prestare a servicillor de proiectare, se
considerd date contractuale.

13.2 - Cu privire la executia lucrdrilor:

(6)

Contractantul are obligatia de a incepe lucrdriie in termen de maxim 5 zile de la inceperea
executdrii contractuiui, conform prevederiior art. 7.2. din prezentul contract.

Contractantul trebuie sd8 notifice achizitorului si inspectiei de Stat in Constructii, data inceperii
efective a lucrdrilor, conform prevederilor legale Tn vigoare

Lucrarile trebuie sd se deruleze conform graficului general de executie si 53 fie terminate la data
stabilitd. Datele intermediare, prevazute in graficul de executie al lucrérilor, se considerd date
contractuale, in cazul in care contractantul se incadreaza in termenul de finalizare a
contractului/serviciilor de proiectare conform graficului de executie a lucrarilor/serviciilor de
proiectare, penalitatile de intarziere prevazute la art. 11.1 nu vor mai fi aplicabile pentru datele
intermediare, iar in cazu! in care acestea au fost retinute de catre autoritatea contractanta sau
achitate de catre contractant, vor fi restituite contractantulul.

Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd emiterea autorizatiei de construire,
graficul de execujie de detaliu actualizat, alcituit in ordinea tehnologicd de executie. Tn cazul in
care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs, desfdsurarea lucrdrilor nu concorda cu graficul general
de executie a lucrdrilor, la cererea achizitorului, Contractantui va prezenta un grafic revizuit, in
vederea termindrii lucrdrilor la data prevazuté in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe
Contractantul de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract, inclusiv penalitdtile aferente
depdasirilor graficului de executie initial asumat, aparute din culpa sa, cu exceptia situatiilor
prevazute la art. 19 din prezentul contract.

In cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregitirilor sau daci nu isi
indeplineste indatoririle prevézute la art. 9.3 alin.(2), achizitorul este indreptdtit si-i fixeze
Contractantului un termen pana la care activitatea sd intre in normal si s3 1l avertizeze ¢d, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit il va rezilia contractul.

Achizitorul are dreptul de a supraveghea si monitoriza desfisurarea executiel lucrdrilor si de o
stabili conformitatea lor cu specificatiiie din anexele la contract. Partile contractante au obligatia
de a notifica, in scris, una celeilaite, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru
acest szop, si anume seful de santier i responsabiiul tehnic cu executia din partea Contractantuidi
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respectiv dirigintele de santier sau, dacd este cazul, altd persoana fizicd sau juridica, din partea
achizitorului.

(7) Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe santier, la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde fsi desfdsoard activitdiile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.

(8) Contractantul se va asigura ca materialele sa fie de tipul si calitatea prevazutd in documentatia de
executie;

(9) Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, misurarea si testarea lucrdrilor, inclusiv a echipamentelor si utilajelor. Costul probelor
si incercérilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin Contractantului.

(10) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Contractant dacd se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzatoare
calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(11) Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fard aprobarea
achizitorului.

(12) Contractantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate gi masurate

(13) Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si
de a reface aceastd parte sau parii de lucrare, daci este cazul. Tn cazul in care se constatd cad
lucrérile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform documentatiei de executie,
cu notificarea prealabila a achizitorului pentru acoperirea acestora, atunci cheltuielile privind
dezvelirea si refacerea vor fi suportate de cdtre achizitor, iar in caz contrar, de catre Contractant.

14. INTARZIEREA S SISTAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULU!
14.1 - Tn cazul in care:

i} volumul sau natura serviciilor de proiectare suplimentare solicitate de Achizitor; sau

ii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd Contractantului si nu a survenit prin

incalcarea contractului de cdtre acesta,

indreptdtesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de prestare a serviciilor de proiectare sau a
oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice prelungire a duratei de
executie ia care Contractantul are dreptul;
14.2 - Tn cazul in care:

i) volumul sau natura lucrdrilor suplimentare; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd Contractatului si nu a survenit prin

incdlcarea contractului de catre acesta,

indreptdtesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricdrei pérti a
acestora, atunci, prin consuitare, partile vor putea stabiii orice prelungire 2 duratei de executie la care
Contractantul are dreptul;
14.3 - Fard a prejudicia dreptul Contractantului prevazut la art. 11.2, acesta are dreptul de a sista prestarea
serviciilor sau executia lucrarilor (dupd caz) sau de a diminua ritmul executiei contractului daci achizitorul nu
plateste Tn termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la art. 17.2. Tn acest caz Contractantul va
notifica achizitorului intentia sa in prealabil, in scris.

15. FINALIZAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI, RECEPTIE $I VERIFICARI

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de projectare pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

15.2 - Receptia serviciilor de proiectare din cadrul acestui contract se va face astfel:
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a) Pentru Serviciile de proiectare a lucrarilor — receptia se va efectua dupd receptia documentatiei
tehnico-economice de cdtre Achizitor si objinerea tuturor verificdrilor tehnice de specialitate
conform art. 13 din Legea 10/1995-republicata si actualizata

b) Pentru Serviciile de asistent{d tehnica pe perioada de executie a lucrarilor —receptia se va efectua
dupad incheierea procesului verbal de receptie la finalizarea lucrdrilor, predarea Referatului
proiectantului privind executia lucrarilor si receptia Cartii tehnice a constructiei, conform clauzei 9.3
alin. (9) din prezentul contract.

15.3 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data
inceperii lucrarilor.

15.4 - (1) La finalizarea lucrérilor, Contractantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului c¢d sunt
indeplinite conditiile de recepiie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucréri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitoru!
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comiisia de receptie. In cazul in care se constaté cd
sunt lipsuri sau deficiene, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficienjelor, la o noua solicitare a
Contractantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.5 - Comisia de recepiie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementérile in vigoare. Tn functie de constatérile
facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.6 - Cu acordul Achizitorului, receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de
vedere fizic si functional. Tn acest caz, garantia lucrdrilor respectiv garantia echipamentelor incorporate in
lucrarile receptionate va incepe de |z data receptiei la terminarea lucrarilor

15.7 - Contractantul garanteazd cd, la data receptiei, Lucrarea/Lucrdrile executatd(e) va/vor avea
caracteristicile tehnice i calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si
nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de Tolosire sau celor specificate In Contract. Pentru Lucrdrile la care se fac Tncercdri,
calitatea probei se considerd realizatd dacd rezultatele se inscriu In tolerantele admise prin reglementirile
tehnice in vigoare.

16. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

16.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pdni la receptia finald si va
fide 36 de funi

16.2 - (1) Tn perioada de garantie, Contractantul are obligatia, In urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si aitor defecte a céror cauzd este
nerespectarea cerinjelor de calitate in constructie sau a clauzelor contractuale.

(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitdtile previzute la alin.(1), pe cheltuiala
oroprie, in cazul In care ele sunt necesare datorité:

i)  utilizarii de materiale, echipamente, de instalatii sau a unei manopeare neconforme cu
prevederile contractului; sau

i) unuiviciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea lucririlor:
sau

iii) neglijentei sau nefndeplinirii de citre Contractant a oricireia dintre obligatiile explicite sau
implicite care §i revin in baza contractului.

(3} In cazul in care defectiunile nu se datoreazs Contractantul, lucrédrile fiind executate de ciire
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
16.3 - Tn cazul in care Contractantul nu executd lucrarile prevdzute la clauza 16.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sd pidteascd alte persocane care s8 le execute. Cheltuielile aferente acestor Jucriri
vor fi recuperate de cdtre achizitor de la Contractant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.
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17. MODALITATI DE PLATA
17.1 - (1) Pentru serviciile de proiectare, Achizitorul are obligatia de a efectua plata cadtre Contractant in
termen de maxim 30 zile de la data obtinerii autorizatiei de construire;

(2) Pentru lucrarile executate si aprobate/insusite de catre Achizitor si reprezentatii sai, Achizitorul

are obligatia de a efectua plata cdtre Contractant in termen de maxim 5 zile de la decontarea sumelor,
aferente situatiilor de lucrdri executate si aprobate/insusite de catre Achizitor si reprezentatii sdi, de catre
MLPAD.
17.2 - Dacd Achizitorul nu onoreazé facturile dupa expirarea perioadelor convenite la art. 17.1. de mai sus,
atunci Contractantul are dreptul de a sista executarea serviciilor sau lucrdrilor sau de a diminua ritmul
executiei acestora. Imediat ce Achizitorul isi onoreaza restania, Contractantul va relua executarea
activitétilor contractului in termen de 2 zile de Ia confirmarea platii sumelor nete restante.

17.3 - Pentru lucrdrile executate se pot efectua plati parfiale precum urmeaza:
(i) Platile partiale pot si fie ficute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrarilor executate si

receptionate conform contractului. Lucrdrile executate trebuie sd fie dovedite ca atare printr-o situatie
de lucrari partiale insusité de citre achizitor si reprezentatii séi, intccmitd astfel incat sd asigure o rapida
si sigura verificare a lor.

(i)} Situatiile de platé partiale se confirmd de cétre achizitor in condifiile stabilite de prezentul contract, cu
respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

(iii) Pl3tile partiale se efectueazd, in conformitate cu graficul de executie aferente lucrdrii, dar nu
influenteazs responsabilitatea si garanfia de bund executie a Contractantului; ele nu se considerd, de
catre Achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

17.4 - Acceptarea platii facturii finale se va face dupé verificarea si acceptarea raportului financiar aferent

intregii relatii contractuale de citre Achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive obiective,

dar, Tn special, datoritd unor eventuale litigii, Achizitorul va pldti doar contravaloarea lucrérilor care nu sunt
in litigiu sau care nu mai fac obiectul verificarilor.

17.5 - Nerespectarea de citre Contractant a art. 9.6 din prezentul contract dd dreptul Achizitorului de a

respinge situatiile de lucrédri la care clarificarile solicitate de Achizitor fac referire si pe cale de consecintd de a

refuza acceptarea la platd a sumelor aferente.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de

comisia de receptie, care confirma ci lucrérile au fost executate conform contractului. Receptia finalad va fi

efectuatd conform prevederilor legale, dupé expirarea perioadei de garantie.

18. ASIGURAR/
18.1 - {1) Pentru lucrdrile executate Contractantui are obligatia de a Incheia, inainte de inceperea lucrérilor,
dar nu mai térziu de 5 zile de la data primirii ordinului de incepere a lucrdriler, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti s& verifice, sa testeze sau sé
receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terfe persoane fizice sau juridice.
Instrumentul de asigurare astfel constituit va trebui sa prevada o acaperire a daunelor dupd cum urmeazi:
Astfel, pentru serviciile de proiectare, Contractantul va trebui sd detind asiguréri de rdspundere

profesionald care sd acopere toatd echipa de proiectanti implicaté in cadrul acestui contract, si sa aibd un
nivel de despdgubire de min. 200.000 lei. Pericada de valabilitate a asigurarilor va trebui s& acopere toatd
perioada de executie a contractului de proiectare si executie precum si perioada de garantie a lucrérilor.

Pentru activitdtile de executie a lucrdrilor, Contractantul va trebui sa detind asigurdri a ciror sferd
de acoperire sd cuprindd atat santierul si lucrdrile care fac obiectul contractului cat si utilajele si personalul
implicat in executia acestor lucrari, ce sa aibd o un nive! de despigubire de min. 1.000.000 lei. Perioada de
valabilitate a asigurarilor va trebui sé acopere tosts pericada de executie a fucrérilor.

(2) Asigurarea se va incheia cu o socieiate de asigurare autorizatd. Contravaloares primelor de
asigurare va fi suportatd de cdtre Contractantul din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.
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(3) Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cdte ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligatia de a se asigura cd Subcontractantii sdi au incheiat asigurdri, pentru
partea lot angajatd prin contractele de subcontractare, in acelasi condifii ca si Contractantul, conform
cerintelor de la alin. (1) din prezentul articol. El va solicita Subcontractantilor sdi sa prezinte achizitorului, la
cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Atat Contractantul cit si Subcontractantii sai au obligatia de a mentine valabile asigurérile atat pe

toatd perioada de derulare a prezentului contract cat si pand la receptia finala a lucrdrilor.
18.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Contractant sau Subcontractantii acestuia, sau altor terte persoane fizice sau juridice cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultand din vina exclusiva a Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

19. MIODIFICAREA CONTRACTULUI SI DISPOZITII CONEXE
19.1 - Modificarea prefului contractului
{1) Pentru serviciile prestate si lucririle executate, pltile datorate de achizitor Contractantului sunt cele
declarate in propunerea financiard, anexa la contract.
(2) Pretul aferent serviciilor de proiectare si asistentd tehnicd in baza cdruia s-a atribuit prezentul contract
nu poate face obiectul modificarii pe toatd durata de derulare a contractuliui.
(3) Pentru lucrérile ce fac obiectul prezentului contract, preturile unitare ale propunerii financiare in baza
cireia s-a atribuit prezentul contract nu pot face obiectul modificarii pe toatd durata de derulare a
contractuluf.
19.2 - Dispozitii conexe
(1) Fiecare Parte are cbligatia de a notifica cealalid Parte de indatd ce are cunostintd de existenta unor
circumstante care pot intdrzia sau impiedica prestarea servicillor de proiectare sau execuiia
Lucrérilor sau care pot genera o modificare a contractului, indiferent dacd aceasta presupune sau nu

o platd suplimentara.

{2) Contractantul va lua toate masurile, cu diligenta specificd bunului comerciant, pentru reducerea la
minim a situatiilor in care pot apdrea nevoia aparifiei uncr plati suplimentare.

{3) Dreptul Contractantului l2 prelungirea termenului de executie sau la plata unor lucrari suplimentare
va fi iimitat ia timpul si plata care i-ar fi revenit dacd ar {i instiinfat Achizitorul cu promptitudine si ar
fi luat toate mdsuriie necesare pentru protejarea interesului Achizitorului.

{4) Tn orice situatie, Contractantul este obligat sd notifice Achizitorul imediat cu privire la orice aparitiei
oricarei situatii care poate impune modificarea prezentului contract de achizijie publicd inclusiv a
documentelor contractului specificate la clauza 6.1. din prezentui contract. Notificarea trebuie sa
orezinte explicit si detaliat situatia apdrutd, cauzele care determind aparitia modificarii si modul in
care aceasta intervine asupra prezentului contract.

{5) Tn cazul in care Contractantul:

i. adoptd la nivelul Lucrdrilor modificdri ale solutiifor tehnice prevdzute prin documentele
contractului
ii. adopta la nivelul Lucririlor modificdri de ordin cantitativ si/sau calitativ ale materialelor sau
Echipamentelor/Utilajelor puse in oper3, fajd de cele prevazute in documentele contractului
iii. executd lucrarifactivitati suplimentare fatd de documentele contractului
fard aprobarea prealabild & Achizitoruiui respectiv prin ncheierea unui act aditional la prezentu!
contract, Achizitorul nu este obligat la receptia acestor lucréri/echipamente respectiv decontarea
situatiiler de platé aferente acestora.
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20. SUBCONTRACTANT!
20.1 - Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract gi/sau poate schimba
Subcontractantul/Subcontractantii specificati in Propunerea Tehnicd numai cu acordul prealabil, scris, al
Achizitorului si numai in conditiile art. 219 din Legea 98/2016, mentiondnd partea/pariile din Contract care
va/vor fi subcontractat(e) precum si identitatea Subcontractantilor. in acest caz, Contractantul are obligatia
de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
20.2 - (1) Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractaniilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cét §i contractele fncheiate cu
acestia se constituie In anexe la contract.
20.3 - (1) Contractantul este pe depiin rispunzator fajd de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzétor fatd de Contractant de modul in care Tsi indeplineste
partea sa din contract.

(3)Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acestia nu Tsi
indeplinesc partea lor din contract.
20.4 - Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, in orice moment pe perioada deruldrii
Contractului, fie inlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a termindrii unui Contract de Subcontractare
inclus in Contract, fie implicarea de noi Subcontractanti. Contractantul trebuie s& solicite, in scris, aprobarea
prealabili a Achizitorului inainte de incheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea n scris in
vederea obtinerii aprob#ril Achizitorului privind implicarea de noi Subcontractanti si se realizeaza numai
dup ce Contractantul a efectuat el insusi o verificare prealabild a Subcontractantului ce urmeaza a fi propus,
prin raportare la caracteristicile Serviciilor sau Lucrdrilor care urmeazd a fi subcontractate, motivele de
excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 aplicabile Subcontractantului §i capacitatea
Subcontractantului de a thdeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta
dispune. Aprobarez privind inlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi
acordatd de Achizitor, avandu-se in vedere, cel putin: caracteristicile Serviciilor sau Lucrdrilor care urmeaza a
fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, aplicabile
Subcontractantului si informatiile prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus
pentru indeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune
precum si declaratia pe propria rdspundere a noilor Subcontractanti privind asumarea respectérii
prevederiior din Caietul de Sarcini. Orice Subcontractant propus si aflat in situatiile de excludere va fi respins
de cétre Achizitor. Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului in termen de 5 zile lucrdtoare de la
momentul In care Achizitorul primeste din partea Contractantului toate documentele si informatiile
previzute mai sus, conform cadrului legal aplicabil in materia achiziiilor publice. Tn cazul respingerii
aprobarii, Achizitorul va motiva decizia sa.
20.5 - Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si Achizitor.
Contractantul aste pe deplin raspunzator fatd de Achizitor pentru modul In care indeplineste Contractul.
Contractantul va rdspunde pentru actele si faptele Subcontractantilor séi ca gi cum ar fi actele sau faptele
Contractantului. Aprobarea de cdtre Achizitor a subcontractarii cricarei parti a Contractului sau a angajdrii de
c3tre Contractant a unocr Subcontractanti pentru execuiia Lucrdrilor nu va elibera Contractantul de niciuna
dintre obligatiile sale din Contract.
20.6 - In cazul tni care un Subcontractant nu reuseste sa isi execute obiigatiile contractuale, Achizitorul poate
solicita Contractaniuiui fie s3 Inlocuiascd respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care sa detind
calificirile si experienta solicitate de cdtre Achizitor, fie s preiz el insusi executia Serviciilor sau Lucrérilor.
20.7 - Serviciile sau Lucrérile incrediniate unui Subcontractant de cdtre Contractantul nu pot fi incredintate
unor terte parti de cdtre Subcontractant.
20.8 - Orice schimbare a Subcontractantului frd aprobarea preslahild Tn scris a Achizitorului sau orice
incredintare a Serviciilor sau Lucrérilor de cdtre Subcontractant cdtre terte parti va fi consideratd o incdlcare
a Contractului, situatie care indreptiteste Achizitorul la rezilierea unilaterald a Contractului i objinerea de
despigubiri dir: partea Contractantului, asifel cum sunt stabilite in cadrul prezentului contract
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20.9 - Tn orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul trebuie s& se asigure cd
Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteaza drepturile Achizitorului in temeiul prezentului Contract.
20.10 - In orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Achizitorul poate solicita Contractantului sd
inlocuiascd un Subcontractant care se afld in una dintre situatiile de excludere specificate la art. 164, art. 165
si art. 167 din Legea 98/2016.

20.11 - Tn cazul in care un Subcontractant si-a exprimat optiunea de a fi platit direct, atunci aceasta optiune
este valabild numai in contextul dispozitiilor art. 218 alin. (2) din Legea 98/2016,

21. CESIUNEA CONTRACTULUI

21.1 - In prezentul Contract este permisé cesiunea drepturilor si obligatiilor ndscute din acest Contract, cu
acordul prealabil al Achizitorului si in conditiile Leqii 98/2016, respectiv HG 395/2016

21.2 - Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin Contract,
fara sa obtind, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.

21.3 - Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garanfia sau orice alte obligatii
asurnate prin Contract

21.4 - In cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de
citre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este stabilit in Legea 98/2016, trebuie sa
notifice Achizitorul intr-un termen de maxim 3 zile lucrdtoare de la momentul in care Contractantul ia
cunostintd de initierea acestui demers [a nivelul organizatiei sale.

22, FORTA MAJORA

22.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate cornpetenta.

22.2 - Forta majord excnereazd partile contractante de Indeplinirea obligafiillor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneazd.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiuni a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pand la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractantd care invocé forfa majord are obligafia de a notifica celeilalte parii, imediat si in
mod compilet, producerea acesteia gi sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie Tn vederea limitarii
consecingelor.

22.5 - Partea contractantd care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei
acesteia In maximum 15 zile de la incetare.

22.6 - Dacd forta majord actioneazd sau se estimeazé cd va actiona o perioada mai mare de 6 iuni, fiecare
parte va avea dreptul 53 notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, férd ca vreuna din
parti sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

23. CAZURI SPECIFICE DE INCETARE A CONTRACTULUI
23.1, Prezentul Contract poate inceta, prin:

(a)  executarea corespunzatoare a obligatiilor conform dispozitillor prezentuiui Contract,

(b)  acordul de vointd al Partilor,

{c) rezilierea unilaterald de citre o Parte Tn cazul Indeplinirii In mod necorespunzdtor sau
neindeplinirii obligafiilor contractuale de cdtre cealaltd Parte contractantd precum si in
cazurile expres meniionate in prezentul Contract,

{d) imposibilitatea fortuitd de executare.

23.2 - Achizitorul fsi rezervd dreptul de a rezilia Centractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisé
adresatd Contractantului, cu respectarea unui termen de 15 zile, fard a mai fi necesard indeplinirea vreunei
formalitdti prealabile si fird a mai fl necesara interventia vreunei instante judecdtoresti si/sau arbitrale, in
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitdndu-se la acestea, Contractantului nefiind indreptdtit sd
pretind& nicio sumd reprezenténd daune sau alte prejudicii, dacd;

{a) Contractantu! nu-si indeplineste obligatiile esentiale, conform prevederilor Contractului;
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Contractantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonahild, conform notificdrii emise de
cétre Achizitor, prin care i se solicitd remedierea neconformitatilor/defectiunilor precum si
executarea sau neexecutarea obligatiilor din prezentul Contract, care afecteazd th mod grav
executarea in mod corespunzdtor si la termen a obligatiilor contractuale ale Contractantului;
Contractantul refuzd sau omite in mod repetat sd aducd la indeplinire dispozitiile/notificarile
emise de cdtre Achizitor in conditiile prezentului Contract;

Contractantul face obiectul wunei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciard sau se afld sub controlul unei autoritati, a incheiat o
intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se afla intr-
o situatie asem&né#toare, care rezultd dintr-o procedurd similard reglementatd de legislatia sau
reglementdrile stabilite la nivel national, cu exceptia cazului in care Achizitorul i3i rezerva dreptul
de a nu rezilia Contractul Tncheiat cu Contractantul impotriva cdruia s-a deschis procedura
generald de insolventd, atunci cind, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de
Contractant, stabileste cd acesta are capacitatea de a executa prezentul Contractul de achizitie
publicd de proiectare i executie de lucrdri, astfel cum este detaliat in prezentul contract
Contractantul subcontracteazd o parte a lucrédrilor ce fac obiectul prezentului contract, fard a
avea in prealabil acordul scris al Achizitorului;,

Contractantul adoptd la nivelul lucrdrii modificari ce nu sunt avizate prealabil de Achizitor
Contractantul se afld intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi
remediatd in mod efectiv prin alte mdsuri mal putin severe;

Tn cazul identificdrii de citre Achizitor a unor cheltuieli comerciale neuzuale efectuate de
Contractant, conform clauzei 24.1. din prezentul Contract

Contractantul a fost condamnat pentru o infractiune Tn legdturd cu exercitarea profesiei printr-o
notarére judecdtoreascd definitiva;

Are loc orice modificarea organizaticnald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controlul Contractantului, cu exceptiz situatiei In care asemenea modificari
sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;

aparitia oricdrei aite incapacitdti legale care sd impiedice executarea Contractului;

Contractantul esueaza tn a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garaniiile ori asigurérile
solicitate prin prezentul contract sau persoana care furnizeazd garantia ori asigurarea nu este in
mdsurd sa-si Indeplineascd obligatiile la care s-a angajat in raport cu prezentul contraci;

Tn cazul in care, printr-un act normativ, se modificé interesul public al Achizitorului in legéturd cu
care se executd Lucrérile care fac obiectul Contractuiuj;

in cazu! in care, din motive neimputabile Achizitorului, se reziliazd contractu!l de finantare ar.
10153/09.06.2015 (15203/17.16.2015) incheiat de acesta din urma cu finaniatoru! (MLPAD), prin
care se asigura finantarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract ;

Contractantul a incdlcat obligagiile in domeniul mediului, social si 2! relatiilor de muncé, stabilite
prin legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective
sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale In domeniul de activitate aplicabil
Lucrérilor care fac obiectul Contractului, fapi constatat ulterior angajérii prezentuiui contract
printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

la momentul atribuirii Contractuiui, fie Contractantul se afla in situatia de a fi fost condamnat,
prin hotdrdre definitivd a unei instante judecatoresti, fie persoana, care este membru al
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al Contractantul orj are putere de
reprezentare, de decizie sau de control In cadrul acestuia, se afla In situatia de a fi fost

condamnata printr-o hotdrdre definitivd pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este previzut prin art. 367 din Legea
nr. 286/2008 privind Codul penal, cu modificdrile si completdrile uiterioars, sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatial penale a statulul In care Contractaniul, ca operator
economic, a fost condamnat,
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ii. infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu
modificarile si completdrile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, astfel
cum este prevdzut prin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea gi
sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

iii. infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevazut
prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

iv.  acte de terorism, astfel cum este prevdzut prin art. 32-35 si art. 37-38 din legea nr.
535/2004, privind prevenirea si combaterea ferorismului, cu modificdrile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitille corespunzdtoare ale legislatiel penale a statului in care
Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

v.  spélarea banilor, astfel cum este prevdzut prin art. 29 din legea nr. 656/2002, pentru
prevenirea si sanctionarea spaldrii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de
prevenire si combatere a finan{grii terorismuiui, republicatd, cu modificdrile ulterioare, sau
finantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu
modificarile si completdrile ulterioare sau prin dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei
penale a statului in care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

vi.  ftraficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art, 209-217 din
Legea nr. 286/2009, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca operator economic,
@ fost condamnat,

vil. frauda, astfel cumn este prevazut prin articolul | din Conventia privind proteiarea intereselor

financiare al Cemunitadtii Europene din 27 noiembrie 1995;

{g) are loc o incéicare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevanta si care a fost

constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui fapt,
Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantulul.

(r) Achiziterul constaté cd, Tn conformitate cu cadrul legal aplicabil In materie, pentru continuarea
contractului se impune adoptarea de modificdri asupra prezentului contract, altfel decat in
cazurile permise de art, 221 din Legea 98/2013.

23.3 - Achizitorul Tsi rezervd dreptul de a denunfa Contractul, printr-o notificare scrisd adresata

Contractantului, dacé impotriva acestuia din urma se deschide procedura falimentufui, Contractantul avand

dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru pariea din Contract indeplinitd pand la data

denuntarii unilaterale a Contractului

23.4 - Achizitorul isi rezervéd dreptul de a denunta Contractul, printr-c notificare scrisd adresatd

Contractantuiui, daca:

i. Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiiie care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 — 157 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice

ii.  Contractul nu ar fi trebuit s& fie atribuit Contractantului, avénd in vedere o incdlcare gravd a
obligatillor care rezultd din legislatia europeand relevanta si care a fost constatatd  printr-c
decizie a Curtii de justitie & Uniunif Europene

23.5 - indiferent de motivele de reziliere, Contractantu! trebuie s3 ofere tozts asistenta necesars, inclusiv

informatii, documente si fisiere, pentru a permite Achizitorului s& completeze, sd continue sau s3 transfere

serviciile de proiectare sau lucrarile, fard a intrerupe activitdti sau frd e avea vreun efect negativ asupra
calitdtii sau continuitatii acestora.

23.6 - Ca efect al rezilierii, Contractantul este rdspunzétor pentru daunele suportate de citre Achizitor, ca

urmare a incetdrii Contractului, Tnainte da termen, din culpa axclusivd a Contractantului, inclusiv costuri

privind organizarea unei noi proceduri de atribuire pentiru atribuirea unui nou contract de achizitie publici
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necesar pentru predarea si/sau continuarea Serviciilor de proiectare sifsau Lucrdrilor. In acest sens
Achizitorul are dreptul la despagubiri pentru astfel de prejudicii, la nivelul maxim prevazut de structura

bugetului investitiei

24, CONDUITA CONTRACTANTULUI $1 CONFLICTUL DE INTERESE
24.1 - Conduita Contractantului

(1)

(2)

(7)

Contractantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale precum i cu discretia necesara.
Contractantul nu va face declaratii publice in legdturd cu Activitatile de proiectare si executie a
Lucréarilor, f&r3 s3 aibd aprobarea prealabild a Achizitorului precum si s& participe in orice activitati
care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. Contractantul nu va angaja
Achizitorul sau reprezentatii sai in niciun fel, fird a avea acordul prealabil scris al acestuia si va
prezenta aceastd obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

Pe perioada executdrii Contractului, Contractantul se obligd s3 nu aducd atingere practicilor legale
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respecténd totodata si drepturile omului.

Tn cazul in care Contractantul sau oricare din Subcontractantii séi, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii sdi se oferd s& dea, ori sunt de acord sa ofere ori s& dea, sau dau oricdrei persoane,
mitd, bunuri in dar, facilitdti ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau
neindeplinirea oricdrui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu
Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legaturd cu prezentul Contract sau
cu orice alt contract Incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului Controct
conform prevederilor art.23.2 lit. h) din prezentul Contract, fira a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de Contractant.

Platile cdtre Contractant aferente Contractului vor canstitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta, i atdt Contractantul cdt si personalul sdu salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, piata
indirectd ori orice altd formd de retributie Tn legdturd cu sau pentru executarea obligatiilor din
prezentul Contract.

Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevents, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului, fara
anrobarea prealabild in scris a Achizitorului.

Contractantui si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricdrei prelungiri a acestuia, §i dupd incetarea acestuia. In acest
sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealakil al Achizitorului, Contractantul si
personaiuil sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzénd conducerea si salariatii din teritoriu, nu
vor divulga niciodatd oricdrei alte persoane sau entitdti, nicio informatie confidentiald divulgatd lor
sau despre care au luat cunostintd si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile
primite tn cursul sau ca rezultat al deruldrii prezentului Contract. Totodatd, Contractantul si
personalul sdu nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiiie ce le-au fost furnizate sau rezultatul
studiilor, testelor, cercetérilor desfasurate in cursul sau in scopul executdrii prezentului Contract.
Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacé apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul poate inceta conform prevederilor 23.2 lit. h) din prezentul Contract.
Cheltuielile comerciale neuzuale sunt plafi sau comisioaneie care nu sunt men{ionate in prezentul
Contract sau care nu rezultd dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta, comisicanele sau
pidtile care nu corespund unor Servicii de proiectare sau Lucrdri execuizte i legitime, comisicanele
platite unui destinatar care nu aste In mod clar identificat sau sumele/comisioansle platite unei
societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusé.

Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile In care
se executd prezentul Contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului
pe care o considerd necesara pentru stréngerea de probe In cazul oricarel suspiciuni cu privire la
existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.
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24.2 - Conflictul de interese

(1) Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite derularea obiectivd si impartiala a Contractului. Conflictele de interese pot aparea, in
mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, legaturilor
de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legdturi ori interese comune. Orice conflict de interese
apdrut in timpul deruldrii Contractului trebuie notificat in scris Achizitoruiui, féra Intérziere,

(2) Achizitorul isi rezervd dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt corespunzatoare si poate solicita
masuri suplimentare, dacd este necesar. Contractantul se va asigura ca Personalul/Reprezentantii
sdu/sdi nu se afld intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Fara a aduce atingere
prevederilor clauzei 9.3 alin. (2)din prezentul Contract, Contractantul va tnlocui, imediat si fara vreo
compensatie din partea Achizitorulul, orice membru al Personalului sau, care se regaseste intr-o
astfel de situatie.

(3) Contractantul trebuie sd evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenia sa ori pe
cea a Personafului sdu. Dacd si cAnd Contractantu/ esueazid in a-si mentine independenta, Achizitorul,
fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciuiui care i-a fost cauzat ca urmare a
situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a
Contractului, nemaifiind necesara Indeplinirea vreunei formalitdii prealabile precum si interventia
vreunei instanie judecatoresti si/sau arbitrale.

{4) Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizijiilor publice cu privire
iz evitarea conflictului de interese. Contractantuf nu are dreptul de a angaja sau de a Tncheia orice
alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii Contractului, cu
persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de
participare/cfertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
autoritatii centractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicati In procedura de atribuire
cu care autoritatea contractantd/furnizorul de servicli de achizitie implicat in procedura de atribuire
a Incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 (doudsprezece] luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea
rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

25, SOLUTICNAREA LITIGIILOR

25.1 - Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi Intre ei in cadrul sau in legiturs cu indeplinirea
contractuiui,

25.2 - Dacd, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Contractantul nu reusesc sd rezolve
in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s& se solutioneze fie prin arbitraj
la Camera de Comert si Industrie a Romaéniei, fie de citre instanfele judecitoresti din Romania.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. COMUNICARI
27.1- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s3 fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie fnregistrat 2t4t In momentul vransmiterii cat 5i fn momentu! primirii.
27.2 - Comunicdrile intre pdrti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmirii tn scris a
primirii comunicarii.

28. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
28.1 - Contractui va fi interpretat conform legilor din Romania.
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Pirtile au inteles sa incheie azi_{ (. "</ /,\.” ‘prezentul contract in 2(dous) exemplare, cite unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR CONTRACTANT
UAT Municipiul Curtea-de Arges ASOCIEREA
PRIMAR, . BUGARU TRANS SRL (Ofertant Lider),
Constantin PANTURESCU. . . - TOTAL PUR DESIGN SRL (Ofertant),
— 7 HIDRO CONSTRUCTIA ARGES SA (Ofertant),
T, s HYDROSTROY AD (Ofertant),
W ey \\\/ INTERMAK INGINERIE SRL (Ofertant)
Director Executiv,
Anca-Vasilica FRUJINGIU prin
BUGARU TRANS SRL
{Ofertant Lider),
Avizat, Control Financiar Preventiv
Georgeta-DanielaSUHAN ADMINISTRATOR,
& s b
Avizat, Compartiment juridic” ¥ iitne &
Isabei-Janina ZARIOWU 'y S A
‘ /'f \".‘ 7 ’— ‘

Comnpartiment investiti /%a'};izi’;ii
Gheorghe GREAVYS
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